



甘肃省南部区域医疗中心建设（天水市第一人民医院信息化建设及升级改造系统中心机房建设）公开招标采购项目中标公告

天水市公共资源交易中心受天水市第一人民医院的委托，对其委托的甘肃省南部区域医疗中心建设（天水市第一人民医院信息化建设及升级改造系统中心机房建设）采购项目以公开招标的方式进行采购，评标委员会于2024年11月20日确定评标结果。现将评标结果公布如下：

一、招标文件编号：

TGZC2024-566

二、招标公告日期：

2024年10月30日

三、开标日期：

2024年11月20日

四、采购预算：

第二包：27.343412万元；

第三包：177.437115万元，

第四包：235.018713万元，

五、中标内容：

第三包：

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注
1	服务器机柜	科华/HSER-61242BK-MF	52	合同签订后30天	6800	353600	/
2	机柜侧门	科华/定制	104	合同签订后30天	1800	187200	/
3	机柜盲板	科华/定制	1040	合同签订后30天	20	20800	/



4	机柜层板	科华/定制	52	合同签订后 30 天	650	33800	/
5	L 型导轨	科华/定制	104	合同签订后 30 天	125	13000	/
6	束线圈	科华/定制	312	合同签订后 30 天	11	3432	/
7	封闭通道-天窗	科华/HY-600-GTC-F	6	合同签订后 30 天	2280	13680	/
8	封闭通道-天窗	科华/HY-600-GTC-R	24	合同签订后 30 天	4000	96000	/
9	封闭通道-天窗	科华/HY-600-DTC	6	合同签订后 30 天	1560	9360	/
10	冷池通道双开移门	科华/定制	6	合同签订后 30 天	28000	168000	/
11	集中控制盒	科华/定制	3	合同签订后 30 天	4920	14760	/
12	通道门盒	科华/定制	3	合同签订后 30 天	16300	48900	/
13	封闭通道-照明	科华/LED T5A12	3	合同签订后 30 天	3880	11640	/
14	封闭通道-走线部件	科华/HY-300-TXC	64	合同签订后 30 天	96	6144	/
15	封闭通道-走线部件	科华/HY-301-KXC	1	合同签订后 30 天	15800	15800	/
16	封闭通道-遮板	科华/定制	72	合同签订后 30 天	350	25200	/
17	32A 机柜 PDU	科 华 /PDUH-A32G20G4(16A)-L	104	合同签订后 30 天	1250	130000	/
18	精密列头柜	科华/DPJ380V/160A (含空	6	合同签订后 30 天	8000	48000	/



调配电)

19	通道动环监控	科华/定制	3	合同签订后 30 天	49500	148500	/
20	冷通道安装	科华/定制	3	合同签订后 30 天	5625	16875	/
21	排风机	天方/PY-2.0	1	合同签订后 30 天	5760	5760	/
22	新风送风机	天方/X-25D	1	合同签订后 30 天	7440	7440	/
23	风管	国产/定制	140	合同签订后 30 天	66	9240	/
24	风口	国产/定制	16	合同签订后 30 天	120	1920	/
25	防火阀	国产/定制	6	合同签订后 30 天	880	5280	/
26	室外防雨百叶窗	国产/Φ180mm	2	合同签订后 30 天	144	288	/
27	四门门禁控制器	海康/DS-K2614	5	合同签订后 30 天	3400	17000	/
28	键盘式门禁读卡器	海康/DS-K1102AMK	19	合同签订后 30 天	150	2850	/
29	开门按钮	海康/EB29	19	合同签订后 30 天	12	228	/
30	单门磁力锁	海康/DS-K4H250PSC	19	合同签订后 30 天	204	3876	/
31	发卡器	海康/DS-K1F100A-D8E	1	合同签订后 30 天	162	162	/
32	IC 卡	海康/DS-K7M101	100	合同签订后 30 天	1.2	120	/



33	门禁管理服务器及配套软件	海康/DS-AXF142P-W10E/I5/24/128/12400F	1	合同签订后 30 天	3952		
34	400 万像素半球摄像机	海康/DS-2CD2146FDWDV4-IS	20	合同签订后 30 天	247	4940	/
35	摄像机配套电源	海康/DS-2FA1210-DC-K	20	合同签订后 30 天	27.6	552	/
36	网络硬盘录像机	海康/DS-96128N-H24R	1	合同签订后 30 天	5000	5000	/
37	硬盘	海康/DS80HKVS-VH1	21	合同签订后 30 天	1500	31500	/
38	防静电地板支架	国产/定制	114	合同签订后 30 天	80	9120	/
39	防静电地板	国产/600mm*600mm*35mm	114	合同签订后 30 天	1880	214320	/
40	吸盘	国产/定制	1	合同签订后 30 天	122	122	/
41	沿墙支架	国产/40*40mm	209	合同签订后 30 天	120	25080	/
42	弱电井门禁及监控线缆 PVC 线槽等辅材	国产/定制	1	合同签订后 30 天	1559	1559	/
43	室外机基础	国产/定制	13	合同签订后 30 天	1000	13000	/
44	辅材	国产/定制	1	合同签订后 30 天	40000	40000	/

总计：

小写：¥176.8 万元

大写：人民币壹佰柒拾陆万捌仟元整



第四包：

货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注
UPS	易事特	2	30 日历 天	34.939 8	69.8796	EA66300
电池 (延时 0.5 小时)	英威腾	80	30 日历 天	0.3013	24.1040	MF200-12
电池架	定制	2	30 日历 天	0.8434	1.6868	J40-200
直流空开箱	定制	2	30 日历 天	1.8073	3.6146	1*630A/4P
电池专用线	国标	2	30 日历 天	2.1687	4.3374	铜排 40*6mm
UPS 输出柜	陕西华晟	2	30 日历 天	5.1332	10.2664	800W*850D*2000H
UPS 输入线缆, 市电 柜至 UPS 主机	众邦	80	30 日历 天	0.0675	5.4000	双拼 WDZ-YJE-(4x150+1x70)mm ²
UPS 输出线缆, UPS 主机至 UPS 输出配电 柜	众邦	35	30 日历 天	0.0675	2.3625	双拼 WDZ-YJE-(4x150+1x70)mm ²
列头柜输入线缆,	众邦	240	30 日历	0.0226	5.4240	WDZ-YJE-(4x50+1x25)mm ²



UPS 输出配电柜至一 体化列头柜			天			
市电进线柜	陕西华晟	2	30 日历 天	5.9435	11.8870	防护型 800W*850D*2000H
空调配电柜	陕西华晟	1	30 日历 天	5.9104	5.9104	防护型 800W*850D*2000H
照明配电箱	陕西华晟	1	30 日历 天	0.4703	0.4703	500W*700H*200D
吊顶内部桥架	国优	70	30 日历 天	0.0073	0.5110	W200mm*H100mm 槽式
地板下桥架	国优	130	30 日历 天	0.0073	0.9490	W200mm*H100mm 槽式
照明插座管材	国优	800	30 日历 天	0.0010	0.8000	SC25
86 型接线、分线盒安 装	公牛	300	30 日历 天	0.0004	0.1200	86 型
照明金属套塑软管(含 转接套件)	国优	200	30 日历 天	0.0004	0.0800	∅20MM
工业插座连接器	公牛	80	30 日历 天	0.0114	0.9120	GNP-323 三芯 32A
墙面维修插座	公牛	28	30 日历 天	0.0019	0.0532	G07Z223S 白色



办公插座	公牛	30	30 日历天	0.0019	0.0570	G07Z223S 白色采购专用章
空调配电柜输入线 缆, 市电柜至空调配 电柜	众邦	35	30 日历天	0.0881	3.0835	WDZ-YJE-(4x185+1x95)mm ²
照明配电箱输入电 缆, 市电柜至照明配 电箱	众邦	20	30 日历天	0.0048	0.0960	WDZ-YJY-8*4mm ²
照明电缆, 照明配电 箱输出至照明回路	众邦	1000	30 日历天	0.0008	0.8000	WDZ-BYJ-3*2.5mm ²
插座电缆, 照明配电 箱输出至插座回路	众邦	1000	30 日历天	0.0008	0.8000	WDZ-BYJ-3*2.5mm ²
风机电缆, 市电柜输 出至新风机及排风机	众邦	200	30 日历天	0.0008	0.1600	WDZN-BYJ-3*2.5mm ²
消防电缆, 市电柜输 出至消防	众邦	200	30 日历天	0.0008	0.1600	WDZN-BYJ-3*2.5mm ²
空调配电柜输出线 缆, 空调配电柜至一 体化列头柜	众邦	200	30 日历天	0.0226	4.5200	WDZ-YJE-(4x50+1x25)mm ²
一体化列头柜输出电 缆, 一体化列头柜至 IT 机柜	众邦	480	30 日历天	0.0037	1.7760	WDZ-BYJ-3x10mm ²



一体化列头柜输出电缆，一体化列头柜至精密空调	众邦	150	30 日历天	0.0085	1.2750	WDZ-YJE-5x16mm ²
精密空调内外机之间电缆	众邦	470	30 日历天	0.0060	2.8200	ZA-RVV-5x10mm ²
灯具	FSL	55	30 日历天	0.0104	0.5720	W600mm*D600mm
应急照明灯具	索亚达	55	30 日历天	0.0191	1.0505	600*600
安全出口指示灯	FSL	6	30 日历天	0.0108	0.0648	330*140
应急疏散指示灯	FSL	8	30 日历天	0.0159	0.1272	3W
单联双控开关	公牛	6	30 日历天	0.0022	0.0132	G07 白
单联单控开关	公牛	4	30 日历天	0.0018	0.0072	G07 白
双联双控开关	公牛	4	30 日历天	0.0031	0.0124	G07 白
管理交换机	华为	1	30 日历天	6.8750	6.8750	S7706
配电监控 LED 条幅含	蓝普	1.26	30 日历天	0.4820	0.6073	P4.75



支架			天			
双基色 LED 发送卡	诺瓦	1	30 日历天	0.3374	0.3374	MRV316
55 英寸液晶拼接屏 (含配套线缆)	海康威视	22	30 日历天	0.8613	18.9486	DS-D2A551LR
3*6 拼接屏框架	海康威视	1	30 日历天	0.2048	0.2048	LCD 一体化支架
2*2 拼接屏框架	海康威视	1	30 日历天	0.2048	0.2048	LCD 一体化支架
3*6 拼接屏配套拼接 控制器	海康威视	1	30 日历天	4.4344	4.4344	DS-C31S-S11
2*2 拼接屏配套拼接 控制器	海康威视	1	30 日历天	0.3875	0.3875	DS-C12L-0204H

总计：小写：¥198.1628 万元
大写：人民币壹佰玖拾捌万壹仟陆佰贰拾捌元

六、项目用途、技术要求合同履行日期：

甘肃省南部区域医疗中心建设（天水市第一人民医院信息化建设及升级改造系统中心机房建设）采购项目

合同履行日期：中标公示发布后 30 天内

七、中标供应商名称、地址及金额：

第三包：



中标人名称：中移建设有限公司

地 址：北京市海淀区北蜂窝路 18 号(综合楼 9 层 906

907、917)

中标金额：¥176.8 万元

大 写：人民币人民币壹佰柒拾陆万捌仟元整

第四包：

中标人名称：陕西睿和智胜电子科技有限公司

地 址：陕西省西安市经济技术开发区海博广场 C 座蒜
泥孵化器 304 室

中 标 金 额：¥198.1628 万元

大 写：人民币壹佰玖拾捌万壹仟陆佰贰拾捌元

八、公示期：

自本项目发布之日起 1 个工作日

九、评标委员会成员名单：

闫全民 焦太安 尤良芳 杨友明 王世禄

十、采购项目联系人及联系方式：

招 标 人：天水市第一人民医院

联 系 人：李豫明

联系电话：0938-8217217

地 址：天水市秦州区建设路 185 号

集采机构：天水市公共资源交易中心

地址：天水市秦州区建设路 185 号

联系人：吴航

联系电话：0938-8330335



2024年11月21日