

酒泉市中医医院风湿病科改造
装修项目（一包）工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

2024年10月18 日

投 标 总 价

招 标 人： 酒泉市中医医院

工 程 名 称： 酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

投标总价（小写）： 1733508.63

（大写）： 壹佰柒拾叁万叁仟伍佰零捌元陆角叁分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年10 月 18 日

总 说 明

工程名称：酒泉市中医医院风湿
病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

说明依据的国家工程量清单计价规范和所在地（市）以上计价定额及公布的造价信息。本工程为三类工程，取费标准按三类计取，取费文件执行甘建价【2013】585号文件。材料价差执行酒泉市城乡建设局《关于发布酒泉市 2024年第四期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》

投标报价的其他说明：

- 1、指导价没有的按市场价自行报价。
- 2、执行建设行政主管部门下发的最新取费计价文件建筑业营业税改增值税调整执行《甘肃省住房和城乡建设厅关于调整甘肃省建设工程计价依据增值税率有关规定的通知》甘建价【2019】118号文件。
- 3、建设工程规费计取为《甘肃省住房和城乡建设厅关于调整建设工程规费计取方法的通知》甘建价【2018】575号。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造
 装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）	1733508.63		63119.59	64026.67
合计		1733508.63		63119.59	64026.67

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：酒泉市中医医院
风湿病科改造装修项目（一
包）

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	63119.59
1.1	环境保护费	2832.28
1.2	文明施工费	4570.03
1.3	安全施工费	30545.64
1.4	临时设施费	15842.73
1.5	扬尘污染防治增加费	7915.5
1.6	建筑工人实名制费	1413.41
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	64026.67
2.1	社会保障费	46564.84
2.2	住房公积金	17461.83
2.3	环境保护税	
3	税金	143133.75
合计		270280.01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	63423.95	
1.1	建筑装饰拆除	44755.21	
1.2	病房卫生间拆除	4029.75	
1.3	公共卫生间拆除	5430.24	
1.4	中医馆拆除	1063.88	
1.5	病房内拆除	6597.17	
1.6	定额措施项目	1547.7	
二	措施项目费（费率措施费）	9685.94	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	7711.1	—
	其中：社会保险费	5608.07	—
	其中：住房公积金	2103.03	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	7273.89	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		88,094.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		建筑装饰拆除								
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除原有内墙天棚乳胶漆（包含墙体上的开关插座及其他附着物） 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	3861.96	2.76	10659.01		6365.98	
2	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称:铲除原有内墙壁布（包含墙体上的开关插座及其他附着物） 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	357.44	3.18	1136.66		663.25	
3	011605002001	拆除墙面装饰板	1. 拆除类型:铲除原有内墙装饰板（包含墙体上的开关插座及其他附着物） 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	197.28	14.46	2852.67		1772.75	
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除原有卫生间隔断、玻璃隔断（包含墙体上的开关插座及其他附着物） 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	72.03	9.42	678.52		409.47	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:部分墙体拆除（包含墙面上门、开关、插座及其他附着物）及扩大门洞墙体、卫生间地台拆除 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m3	23.83	142.71	3400.78		1443.64	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有部分房间吊顶（包含吊顶内的灯具及其他附着物） 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	483.16	16.44	7943.15		4954.11	
7	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有墙砖 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	575.82	16.6	9558.61		5426.41	
8	011614001001	原有暖气罩拆除	1. 暖气罩材质:拆除原有暖气罩及大理石窗台板 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m	106	2.52	267.12		132	
9	011610001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原有门窗 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	140.49	13.53	1900.83		958.95	
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除原有铝合金窗及窗套	m2	158.35	8.55	1353.89		803.78	
本页小计								39751.24		22930.34

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 垃圾运距：根据现场实际情况，运送至指定地点							
11	011607002001	原塑胶地板揭除	1. 种类：原塑胶地板揭除 2. 垃圾运距：根据现场实际情况，运送至指定地点	m ²	266.32	5.6	1491.39		626.33	
12	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除原有地面块料	m ²	131.8	11.15	1469.57		697.98	
13	011605001002	拆除中医馆原有坡道	1. 拆除的基层类型：拆除中医馆原有坡道 2. 垃圾运距：根据现场实际情况，运送至指定地点	m ²	5.74	44.33	254.45		145.69	
14	011612001001	走道医疗无障碍扶手	1. 拆除原有走道医疗无障碍扶手 2. 垃圾运距：根据现场实际情况，运送至指定地点	m	90	6.72	604.8		367.87	
15	011603001001	拆除原有护士台及治疗室柜	1. 构件名称：拆除原有护士台 2. 垃圾运距：根据现场实际情况，运送至指定地点	m	9.2	50	460			
16	011601001002	药浴间拆地台	1. 砌体名称：药浴间拆地台 2. 垃圾运距：根据现场实际情况，运送至指定地点	m ³	3.56	145.46	517.84		221.97	
17	011603001002	病房输液轨道拆除	1. 构件名称：病房输液轨道拆除	m	88	2.34	205.92		132.44	
		分部小计					44755.21		25122.62	
		病房卫生间拆除								
18	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐便器	套	15	90.9	1363.5		799.5	
19	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗脸盆	套	15	51.74	776.1		455.1	
20	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：淋浴器	套	15	19.58	293.7		172.2	
21	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：铸铁散热器	套	15	21.63	324.45		172.2	
22	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：各类水管拆除	m	150	8.48	1272		738	
		分部小计					4029.75		2337	
		公共卫生间拆除								
23	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	18	251.72	4530.96		2656.8	
24	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：不锈钢水槽	套	4	71.32	285.28		167.28	
25	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	套	4	51.74	206.96		121.36	
26	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：各类水管拆除	m	48	8.48	407.04		236.16	
本页小计								14463.96		7710.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					5430.24		3181.6
		中医馆拆除							
27	011612002008	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	套	3	251.72	755.16		442.8
28	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	4	51.74	206.96		121.36
29	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:各类水管拆除	m	12	8.48	101.76		59.04
		分部小计					1063.88		623.2
		病房内拆除							
30	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:电视	套	23	89.5	2058.5		1207.04
31	011609001001	医疗设备带拆除	1. 医疗设备带拆除	m	77	12.07	929.39		524.06
32	011612001005	闭路线拆除	1. 管道种类、材质:闭路线拆除	m	294	0.42	123.48		72.32
33	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:病房采暖支管	m	60	4.23	253.8		147.6
34	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	2	51.74	103.48		60.68
35	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC线槽	m	313.2	5.43	1700.68		973.36
36	011612002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:病房散热器拆除	套	30	21.63	648.9		344.4
37	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:荧光灯	套	58	13.43	778.94		456.58
		分部小计					6597.17		3786.04
		措施项目							
38	011703001001	垂直运输		天	444.74	3.48	1547.7		
		分部小计					1547.7		
本页小计							9208.75		4409.24
合 计							63423.95		35050.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 38 页

项目编号	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	3861.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0004	145.95	0	484.69	19.7%	0.06	0.00	0.19	0.01
人工费调整								0.59	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.24	0.00	0.19	0.32
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.16	0				
	材料费小计						—	0.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 38 页

项目编码	011608003001	项目名称	铲除裱糊面	计量单位	m2	工程量	357.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-153	塑料壁、纸贴面	10m2	0.1000	17.68	0.03	0	19.7%	1.77	0.00	0.00	0.35
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0006	145.95	0	484.69	19.7%	0.09	0.00	0.29	0.02
人工费调整								0.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.52	0.00	0.29	0.37
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.16	0				
	材料费小计						—	0.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 38 页

项目编号	011605002001	项目名称	拆除墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	197.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00	1.74
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0010	145.95	0	484.69	19.7%	0.15	0.00	0.48	0.03
人工费调整								3.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.21	0.00	0.48	1.77
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 38 页

项目编号		011609002001	项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	72.03	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-120	轻钢龙骨间壁	10m2	0.1000	55.68	1.94	0	19.7%	5.57	0.19	0.00	1.10
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0008	145.95	0	484.69	19.7%	0.12	0.00	0.39	0.02
人工费调整								2.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.72	0.19	0.39	1.12
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.028	2.42	0.07				
	乙炔气			m3	0.012	10.5	0.13				
	材料费小计						—	0.19	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 38 页

项目编号	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	23.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.0100	4598.59	0	0	19.7%	45.99	0.00	0.00	9.06
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.1000	145.95	0	484.69	19.7%	14.60	0.00	48.47	2.88
人工费调整								21.72	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						82.30	0.00	48.47	11.93
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								142.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 38 页

项目编号	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	483.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	101.66	1.94	0	19.7%	10.17	0.19	0.00	2.00
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0006	145.95	0	484.69	19.7%	0.09	0.00	0.29	0.02
人工费调整								3.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.93	0.19	0.29	2.02
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.028	2.42	0.07				
	乙炔气			m3	0.012	10.5	0.13				
	材料费小计						—	0.19	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 38 页

项目编号		011605002002	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	575.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00	1.74
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0040	145.95	0	484.69	19.7%	0.58	0.00	1.94	0.12
人工费调整								3.38	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.80	0.00	1.94	1.86
综合工日115.48元/工日		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								16.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 38 页

项目编码	011614001001	项目名称	原有暖气罩拆除	计量单位	m	工程量	106				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-96	窗台板	100m	0.0100	107.02	0	0	19.7%	1.07	0.00	0.00	0.21
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0012	145.95	0	484.69	19.7%	0.18	0.00	0.58	0.03
人工费调整								0.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.69	0.00	0.58	0.25
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 38 页

项目编号	011610001001	项目名称	门窗拆除	计量单位	m2	工程量	140.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-85	普通木门	10m2	0.1000	59.5	0	0	19.7%	5.95	0.00	0.00	1.17
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0060	145.95	0	484.69	19.7%	0.88	0.00	2.91	0.17
人工费调整								2.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.27	0.00	2.91	1.34
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 38 页

项目编号		011610002001	项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	158.35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-124	铝合金门窗、塑钢门窗	10m2	0.1000	49.3	1.68	0	19.7%	4.93	0.17	0.00	0.97
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0010	145.95	0	484.69	19.7%	0.15	0.00	0.48	0.03
人工费调整								1.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.90	0.17	0.48	1.00
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.026	2.42	0.06				
	乙炔气			m3	0.01	10.5	0.11				
	材料费小计						—	0.17	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 38 页

项目编号	011607002001	项目名称	原塑胶地板揭除	计量单位	m2	工程量	266.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-153	塑料壁、纸贴面	10m2	0.1000	17.68	0.03	0	19.7%	1.77	0.00	0.00	0.35
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0040	145.95	0	484.69	19.7%	0.58	0.00	1.94	0.12
人工费调整								0.84	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.20	0.00	1.94	0.46
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.16	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 38 页

项目编号	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	131.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-139	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层	10m2	0.1000	44.2	0	0	19.7%	4.42	0.00	0.00	0.87
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000实际运距(m):8000	10m3	0.0060	145.95	0	484.69	19.7%	0.88	0.00	2.91	0.17
人工费调整								1.90	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.19	0.00	2.91	1.04
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								11.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 38 页

项目编码	011605001002	项目名称	拆除中医馆原有坡道	计量单位	m2	工程量	5.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0100	2392.16	0	0	19.7%	23.92	0.00	0.00	4.71
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0100	145.95	0	484.69	19.7%	1.46	0.00	4.85	0.29
人工费调整								9.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.48	0.00	4.85	5.00
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								44.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 38 页

项目编码	011612001001	项目名称	走道医疗无障碍扶手	计量单位	m	工程量	90				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-105	木栏杆	10m	0.1000	39.78	0	0	19.7%	3.98	0.00	0.00	0.78
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.0008	145.95	0	484.69	19.7%	0.11	0.00	0.36	0.02
人工费调整								1.47	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.55	0.00	0.36	0.81
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 38 页

项目编码	011603001001	项目名称	拆除原有护士台及治疗室柜	计量单位	m	工程量	9.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材001	拆除原有护士台及治疗室柜	m	1.0000	0	50	0	30.02%	0.00	50.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	50.00	0.00	0.00
		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								50			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拆除原有护士台及治疗室柜			m	1	50	50				
	材料费小计					-	50.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 38 页

项目编号		011601001002	项目名称		药浴间拆地台		计量单位	m3	工程量	3.56	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-21	砖砌体 基础	100m3	0.0100	4775.47	0	0	19.7%	47.75	0.00	0.00	9.41
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.1000	145.95	0	484.69	19.7%	14.60	0.00	48.47	2.88
人工费调整								22.36	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						84.71	0.00	48.47	12.28
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							145.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 38 页

项目编号	011603001002	项目名称	病房输液轨道拆除	计量单位	m	工程量	88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-106	病房输液轨道拆除	10m	0.1000	15.05	0	0	19.7%	1.51	0.00	0.00	0.30
人工费调整								0.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.05	0.00	0.00	0.30
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 38 页

项目编码	011612002001	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-79	卫生器具拆除 大便器坐式	套	1.0000	53.3	0	0	31.11%	53.30	0.00	0.00	16.58
人工费调整								21.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						74.32	0.00	0.00	16.58
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								90.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 19 页 共 38 页

项目编号	011612002002	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	1.0000	30.34	0	0	31.11%	30.34	0.00	0.00	9.43
人工费调整								11.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						42.31	0.00	0.00	9.43
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 20 页 共 38 页

项目编号	011612002003	项目名称	卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-87	卫生器具拆除 淋浴器(组)	套	1.0000	11.48	0	0	31.11%	11.48	0.00	0.00	3.57
人工费调整								4.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					16.01	0.00	0.00	3.57	
综合工日114.34元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								19.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 21 页 共 38 页

项目编码	011612002004	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-74	散热器整组拆除 柱型散热器 15片以内	10组	0.1000	114.8	4.56	15.92	31.11%	11.48	0.46	1.59	3.57
人工费调整								4.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.01	0.46	1.59	3.57
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.084	2.42	0.2				
	乙炔气			kg	0.028	9.05	0.25				
	材料费小计					—	0.46	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 22 页 共 38 页

项目编号	011612001002	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	0.1000	49.2	0.92	0	31.11%	4.92	0.09	0.00	1.53
人工费调整								1.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.86	0.09	0.00	1.53
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.016	2.42	0.04				
	乙炔气			kg	0.006	9.05	0.05				
	材料费小计					—	0.09	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 23 页 共 38 页

项目编号	011612002005	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-80	卫生器具拆除 大便器蹲式	套	1.0000	147.6	0	0	31.11%	147.60	0.00	0.00	45.91
人工费调整								58.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						205.81	0.00	0.00	45.91
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								251.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 24 页 共 38 页

项目编号	011612002006	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-86	卫生器具拆除 卫生盆	套	1.0000	41.82	0	0	31.11%	41.82	0.00	0.00	13.01
人工费调整								16.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						58.31	0.00	0.00	13.01
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								71.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 25 页 共 38 页

项目编码	011612002007	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	1.0000	30.34	0	0	31.11%	30.34	0.00	0.00	9.43
人工费调整								11.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						42.31	0.00	0.00	9.43
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 26 页 共 38 页

项目编码	011612001003	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	0.1000	49.2	0.92	0	31.11%	4.92	0.09	0.00	1.53
人工费调整								1.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.86	0.09	0.00	1.53
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	氧气			m3	0.016	2.42	0.04				
	乙炔气			kg	0.006	9.05	0.05				
	材料费小计					—	0.09	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 27 页 共 38 页

项目编码	011612002008	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-80	卫生器具拆除 大便器蹲式	套	1.0000	147.6	0	0	31.11%	147.60	0.00	0.00	45.91
人工费调整								58.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						205.81	0.00	0.00	45.91
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								251.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 28 页 共 38 页

项目编码	011612002009	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	1.0000	30.34	0	0	31.11%	30.34	0.00	0.00	9.43
人工费调整								11.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						42.31	0.00	0.00	9.43
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 29 页 共 38 页

项目编号	011612001004	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	0.1000	49.2	0.92	0	31.11%	4.92	0.09	0.00	1.53
人工费调整								1.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.86	0.09	0.00	1.53
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.016	2.42	0.04				
	乙炔气			kg	0.006	9.05	0.05				
	材料费小计					—	0.09	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 30 页 共 38 页

项目编号	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-176	电视拆除	台	1.0000	52.48	0	0	31.11%	52.48	0.00	0.00	16.32
人工费调整								20.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						73.18	0.00	0.00	16.32
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								89.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 31 页 共 38 页

项目编号	011609001001	项目名称	医疗设备带拆除	计量单位	m	工程量	77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-104	医疗设备带拆除	10m	0.1000	68.06	4.63	0	31.11%	6.81	0.46	0.00	2.12
人工费调整								2.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.49	0.46	0.00	2.12
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								12.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	锯条				根	0.05	0.51	0.03			
	棉纱头				kg	0.1	4.37	0.44			
	材料费小计						—	0.46	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 32 页 共 38 页

项目编码	011612001005	项目名称	闭路线拆除	计量单位	m	工程量	294				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-239	管内穿线拆除 导线截面（mm ² 以内）4	100m	0.0100	24.6	0	0	31.11%	0.25	0.00	0.00	0.08
人工费调整								0.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.34	0.00	0.00	0.08
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								0.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 33 页 共 38 页

项目编号	011612001006	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1	一般碳钢管拆除 公称直径(mm)25	10m	0.1000	24.6	0.35	0	31.11%	2.46	0.04	0.00	0.77
人工费调整								0.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.43	0.04	0.00	0.77
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.007	2.42	0.02				
	乙炔气			kg	0.002	9.05	0.02				
	材料费小计					—	0.04	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 34 页 共 38 页

项目编号	011612002010	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-84	卫生器具拆除 盆类	套	1.0000	30.34	0	0	31.11%	30.34	0.00	0.00	9.43
人工费调整								11.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						42.31	0.00	0.00	9.43
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 35 页 共 38 页

项目编码	011612001007	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	313.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-231	明硬塑料管拆除 砖, 混凝土 结构明配管 塑料管公称口径 (mm以内) 50	100m	0.0100	310.78	12.69	0	31.11%	3.11	0.13	0.00	0.97
人工费调整								1.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.33	0.13	0.00	0.97
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	锯条			根	0.01	0.51	0.01				
	破布			kg	0.02	6.09	0.12				
	材料费小计						—	0.13	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 36 页 共 38 页

项目编号	011612002011	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-74	散热器整组拆除 柱型散热器 15片以内	10组	0.1000	114.8	4.56	15.92	31.11%	11.48	0.46	1.59	3.57
人工费调整								4.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.01	0.46	1.59	3.57
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.084	2.42	0.2				
	乙炔气			kg	0.028	9.05	0.25				
	材料费小计					—	0.46	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 37 页 共 38 页

项目编码	011613001002	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-287	灯具拆除 吊链,吊管,吸顶,嵌入式荧光灯单管	10套	0.1000	78.72	0	0	31.11%	7.87	0.00	0.00	2.45
人工费调整								3.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.98	0.00	0.00	2.45
综合工日114.34元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 38 页 共 38 页

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	444.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借7-99	垂直运输高度（m）20以内	10工日	0.1000	0	0	34.83	19.7%	0.00	0.00	3.48	0.00
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	3.48	0
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								3.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	347.27			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	558.88			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	3999.01			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	1877.42			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	1025.53			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	179.06			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	646.95			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	33.39			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	847.30			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	171.13			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					9685.94			

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修
项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	7711.1		7711.1
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	35050.46	16	5608.07
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	35050.46	6	2103.03
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	80820.99	9	7273.89
合 计					14984.99

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		墙面工程								
1	010401008001	填充墙	1. 墙体类型:新加隔墙墙裙墙体为120厚蒸压粉煤灰砌块砌筑	m3	1.35	499.95	674.93		199.69	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气块填充 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	22.32	30.08	671.39		361.36	
3	011210001001	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:轻质隔墙龙骨为60*60方钢龙骨,横竖间距≤1200mm,中间填充岩棉板;硅酸钙板打底,面层为木纹板,燃烧性能等级B1级环保等级E0。具体颜色,品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。	m2	4.14	323.22	1338.13		207.58	
4	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防水层为1.5mm聚氨酯两道,采用300*600面砖作为饰面层;面砖的颜色,品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。 2. 参见23J909-7-11-内7A	m2	324.79	150.72	48952.35		12926.64	
5	011204003002	块料墙裙	1. 面层材料品种、规格、颜色:防水层为1.5mm聚氨酯两道,清洁墙裙为1.8米,面层为300*600厚陶瓷墙砖,面砖的颜色,品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。 2. 参见23J909-7-14-内8D2	m2	15.66	150.72	2360.28		623.27	
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:墙面批灰修补,高档抗菌内墙乳胶漆 2. 其余做法详见设计图纸	m2	1044.31	28.69	29961.25		10910.32	
7	011207001001	装饰板墙裙	1. 基层材料种类、规格:原有墙面找平后采用粘贴木纹板,燃烧性能等级B1级环保等级E0。(含护角) 2. 其余做法详见设计图纸	m2	528.9	112.41	59453.65		6912.72	
8	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:原有墙面设木质龙骨、防潮板打底找平,粘贴木纹板,燃烧性能等级B1级环保等级E0。仿木纹铝合金暖气罩规格为1.2米*0.6米 2. 参见23J909-7-32-裙22A(有龙骨)	m2	119.93	112.55	13498.12		253.87	
9	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:造型	m2	16.24	198.44	3222.67		454.23	
本页小计								160132.77		32849.68

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷设木龙骨采用防潮板打底，粘贴木纹板，燃烧性能等级B1级环保等级E0。（含护角） 2. 其余做法详见设计图纸						
10	011207001003	供暖立管板材包裹	1. 基层材料种类、规格：采用木龙骨，防潮板打底，乳胶漆饰面，燃烧性能等级B1级环保等级E0。 2. 其余做法详见设计图纸	m2	117.6	113	13288.8		2980.85
		分部小计					173421.57		35830.53
		天棚工程							
11	011302001001	轻钢龙骨铝方板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 压条材料种类、规格：铝方板吊顶 3. 参见23J909-8-15-棚86	m2	79.39	145.92	11584.59		2661.15
12	011302001002	轻钢龙骨矿棉板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨为50*15*1.2mm，副龙骨为50*19*0.5U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板吊顶 3. 参见23J909-8-10-棚50	m2	636.84	84.53	53832.09		16239.42
		分部小计					65416.68		18900.57
		地面工程							
13	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防水层为1.5mm聚氨酯两道，（病房卫生间地面防水层须上翻1.2米）。除公共卫生间面砖的规格为400*800，其余均为300*300；颜色、品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。 2. 详见设计图纸	m2	73.47	145.67	10702.37		2374.55
14	011103003001	塑料板楼地面	1. 基层材料：原有地面清洗干净后方可敷设塑胶地面，塑胶厚度为2-3厚。（需上返100mm） 2. 其余做法详见设计图纸	m2	646.48	103.26	66755.52		13277.09
		分部小计					77457.89		15651.64
		其他工程							
15	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：安装实木套装门（含五金件） 2. 门套：与门一体 3. 详见设计图纸	m2	7.92	662.86	5249.85		464.11
本页小计							161413.22		37997.17

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
16	010802001001	钛合金玻璃门	1. 门框、扇材质:钛合金玻璃门(带门套)	m ²	28.35	515.49	14614.14		1756.28	
17	010802001002	铝合金磨砂玻璃推拉门	1. 门框、扇材质:铝合金磨砂玻璃推拉门(带门套)	m ²	3.15	511.92	1612.55		154.19	
18	010802001003	金属仿木纹门	1. 门框、扇材质:金属仿木纹门(带探视窗)(带门套)	m ²	58.08	585.24	33990.74		3061.4	
19	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级防火门	m ²	3.15	680.79	2144.49		88.14	
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金内平开窗(开启扇带纱扇)	m ²	125.82	629.41	79192.37		7573.11	
21	010808001001	定制木质垭口窗套	1. 面层材料品种、规格:定制木质垭口窗套	m	185.1	82.42	15255.94		1776.96	
22	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:25厚大理石窗台板,颜色由甲方自定	m ²	26.44	167.58	4430.82		1184.78	
23	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:安装成品医疗专用扶手。	m	90	130.22	11719.8		2374.2	
24	011501001001	护士台	1. 详见设计图纸	m	3	1600	4800			
25	011208001001	护士台	1. 详见设计图纸	m ²	3	383.45	1150.35		485.97	
26	011501003001	病房内成品八角柜	1. 台柜规格:病房内成品八角柜,详见设计图纸	个	21	860	18060			
27	011501001002	治疗室吊柜	1. 台柜规格:治疗室吊柜,详见设计图纸	m	6.2	900	5580			
28	011501001003	治疗室操作柜	1. 台柜规格:治疗室操作柜,详见设计图纸	m	6.2	1200	7440			
29	011508002001	标识灯箱	1. 详见设计图纸	个	1	600	600			
30	011505011001	病房卫生间洗漱镜	1. 玻璃品种、规格:病房卫生间洗漱镜	个	15	69.51	1042.65		142.5	
31	011505004001	病房卫生间安全扶手	1. 材料品种、规格、颜色:坐便器安全抓杆,安装见甘12J6-75-1	个	15	78.13	1171.95		237.42	
32	011505006001	病房卫生间置物架	1. 材料品种、规格、颜色:病房卫生间置物架	套	15	150.96	2264.4		139.5	
33	011505008001	抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢抽纸盒	个	15	52.36	785.4		150.6	
34	011505008002	晾衣杆	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢晾衣杆	个	15	151.74	2276.1		248.25	
35	010810005001	病房输液轨道	1. 窗帘轨材质、规格:病房输液轨道(利旧)	m	88	13.34	1173.92		460.24	
36	010810005002	病床遮挡帘轨道	1. 窗帘轨材质、规格:病床遮挡帘轨道	m	132	45.85	6052.2		430.32	
本页小计								215357.82		20263.86

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计					220607.67		20727.97	
		措施项目								
37	011701003001	里脚手架	1.天棚脚手架	m2	719.96	4.4	3167.82		2052.75	
38	011703001002	垂直运输		天	1195.69	5.85	6994.79			
		分部小计					10162.61		2052.75	
本页小计								10162.61		2052.75
合 计								547066.42		93163.46

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 38 页

项目编号	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	1.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-53	粉煤灰砖墙1/2砖墙水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	147.92	201.71	4.72	30.02%	147.92	201.71	4.72	45.82
人工费调整								39.40	-	-	-
材料费价差								-	60.38	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						187.32	262.09	4.72	45.82
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								499.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	262.09	—	0.00		
	材料费小计					—	262.09	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 38 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	22.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-4	内墙、柱面抹灰 轻质墙面、 墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.19	3.63	0.53	30.02%	16.19	3.63	0.53	5.02
人工费调整								3.93	-	-	-
材料费价差								-	0.78	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.12	4.41	0.53	5.02
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	4.41	—	0.00		
	材料费小计					—	4.41	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 38 页

项目编号	011210001001	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	4.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	61.4	0	30.02%	24.00	61.40	0.00	7.20
15-125	墙面面层 免漆板	m2	2.0000	13.07	53.79	0	30.02%	26.14	107.58	0.00	7.86
人工费调整								12.60	-	-	-
材料费价差								-	76.44	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						62.74	245.42	0.00	15.06
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								323.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	245.42	—	0.00		
	材料费小计					—	245.42	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 38 页

项目编号	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	324.79				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	8.55	35	0	30.02%	8.55	35.00	0.00	2.57
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	31.25	140.41	0.42	30.02%	31.25	140.41	0.42	9.51
人工费调整								9.83	-	-	-
材料费价差								-	-86.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.63	88.59	0.42	12.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								150.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚氨酯 甲料			kg	1.336	10.64	14.22				
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	墙面砖 300*600mm			m2	1.04	44.449	46.23				
	其他材料费					—	8.52	—	0.00		
	材料费小计					—	88.60	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 38 页

项目编号	011204003002	项目名称	块料墙裙	计量单位	m2	工程量	15.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	8.55	35	0	30.02%	8.55	35.00	0.00	2.57
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	31.25	140.41	0.42	30.02%	31.25	140.41	0.42	9.51
人工费调整								9.83	-	-	-
材料费价差								-	-86.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.63	88.59	0.42	12.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								150.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚氨酯 甲料			kg	1.336	10.64	14.22				
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	墙面砖 300*600mm			m2	1.04	44.449	46.23				
	其他材料费					—	8.52	—	0.00		
	材料费小计					—	88.60	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 38 页

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1044.31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	2.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.11	12.44	0.00	3.14
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								28.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高档抗菌内墙乳胶漆			kg	0.2835	18	5.1				
	其他材料费					—	7.34	—	0.00		
	材料费小计					—	12.44	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 38 页

项目编号	011207001001	项目名称	装饰板墙裙	计量单位	m2	工程量	528.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	13.07	53.79	0	30.02%	13.07	53.79	0.00	3.93
人工费调整								3.24	-	-	-
材料费价差								-	38.38	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					16.31	92.17	0.00	3.93	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								112.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木纹板			m2	1.1	76	83.6				
	其他材料费					—	8.57	—	0.00		
	材料费小计					—	92.17	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 38 页

项目编码	011504001001	项目名称	饰面板暖气罩	计量单位	m2	工程量	119.93				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-186	暖气罩 铝合金百叶	m2	0.7200	2.94	128.16	0	30.02%	2.12	92.28	0.00	0.63
人工费调整								0.54	-	-	-
材料费价差								-	16.98	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.66	109.26	0.00	0.63	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								112.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝合金暖气百叶			m2	0.7272	150	109.08				
	其他材料费					—	0.18	—	0.00		
	材料费小计					—	109.26	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 38 页

项目编号	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	30.06	0.07	30.02%	8.01	30.06	0.07	2.42
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	30.31	0	30.02%	6.89	30.31	0.00	2.07
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	13.07	53.79	0	30.02%	13.07	53.79	0.00	3.93
人工费调整								6.94	-	-	-
材料费价差								-	40.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.91	155.04	0.07	8.42
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								198.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	155.04	—	0.00		
	材料费小计					—	155.04	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 38 页

项目编号	011207001003	项目名称	供暖立管板材包裹	计量单位	m2	工程量	117.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	30.06	0.07	30.02%	8.01	30.06	0.07	2.42
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	30.31	0	30.02%	6.89	30.31	0.00	2.07
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								6.37	-	-	-
材料费价差								-	2.94	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.71	73.60	0.07	7.63
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								113			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	73.59	—	0.00		
	材料费小计					—	73.59	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 38 页

项目编号	011302001001	项目名称	轻钢龙骨铝方板吊顶	计量单位	m2	工程量	79.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	34.26	0.11	30.02%	19.75	34.26	0.11	5.96
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	147.37	0	30.02%	13.77	147.37	0.00	4.13
人工费调整								7.86	-	-	-
材料费价差								-	-87.29	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						41.38	94.34	0.11	10.09
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								145.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝扣板 300*300mm			m2	1.05	60	63				
	其他材料费					-	31.34	-	0.00		
	材料费小计					-	94.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 38 页

项目编号	011302001002	项目名称	轻钢龙骨矿棉板吊顶	计量单位	m2	工程量	636.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	39.89	0.11	30.02%	16.32	39.89	0.11	4.93
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	40.28	0	30.02%	9.18	40.28	0.00	2.76
人工费调整								5.98	-	-	-
材料费价差								-	-34.92	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.48	45.25	0.11	7.69
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								84.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2	1.015	7.47	7.58				
	矿棉板			m2	1.05	27.4	28.77				
	其他材料费					-	8.89	-	0.00		
	材料费小计					-	45.24	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 38 页

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	73.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-206 换	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	6.76	35	0	30.02%	6.76	35.00	0.00	2.03
14-28	陶瓷地砖 楼地面（每块周长 mm）1200以内 干铺	m2	1.0000	25.56	85.35	0.8	30.02%	25.56	85.35	0.80	7.91
人工费调整								7.98	-	-	-
材料费价差								-	-25.72	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					40.30	94.63	0.80	9.94	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								145.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚氨酯 甲料			kg	1.336	10.64	14.22				
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	其他材料费					-	60.77	-	0.00		
	材料费小计					-	94.63	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 38 页

项目编号	011103003001	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	646.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-111	原有地面清洗	100m2	0.0100	204.75	1.74	0	27.94%	2.05	0.02	0.00	0.57
14-49	塑胶板 楼地面	m2	1.0000	18.49	157.97	0	30.02%	18.49	157.97	0.00	5.55
人工费调整								5.42	-	-	-
材料费价差								-	-86.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			25.95	71.19	0.00	6.12			
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日115.48元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								103.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑胶板 厚2-3mm			m2	1.1	60	66				
	其他材料费					—	5.19	—	0.00		
	材料费小计					—	71.19	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 38 页

项目编号	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	7.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.0000	58.6	478.79	0	30.02%	58.60	478.79	0.00	17.59
人工费调整								13.62	-	-	-
材料费价差								-	94.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					72.22	573.05	0.00	17.59	
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								662.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	573.05	—	0.00		
	材料费小计					—	573.05	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 38 页

项目编号	010802001001	项目名称	钛合金玻璃门	计量单位	m2	工程量	28.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-44	安装塑钢平开门 全玻	m2	1.0000	61.95	255.75	0	30.02%	61.95	255.75	0.00	18.60
人工费调整								15.16	-	-	-
材料费价差								-	164.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						77.11	419.78	0.00	18.60
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								515.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钛合金玻璃门			m2	0.962	420	404.04				
	其他材料费					-	15.74	-	0.00		
	材料费小计					-	419.78	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 38 页

项目编号	010802001002	项目名称	铝合金磨砂玻璃推拉门	计量单位	m2	工程量	3.15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-58	安装铝合金推拉门 全玻	m2	1.0000	48.95	203.43	0	30.02%	48.95	203.43	0.00	14.69
人工费调整								11.98	-	-	-
材料费价差								-	232.87	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						60.93	436.30	0.00	14.69
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								511.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	436.3	—	0.00		
	材料费小计					—	436.30	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 38 页

项目编号	010802001003	项目名称	金属仿木纹门	计量单位	m2	工程量	58.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-41	安装塑钢全板门 带亮	m2	1.0000	52.71	278.45	0	30.02%	52.71	278.45	0.00	15.83
人工费调整								12.90	-	-	-
材料费价差								-	225.35	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						65.61	503.80	0.00	15.83
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								585.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	金属仿木纹门				m2	0.962	500	481			
	其他材料费						-	22.8	-	0.00	
	材料费小计						-	503.80	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 19 页 共 38 页

项目编号	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3.15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-141	安装钢质防火门	m2	1.0000	27.98	694.98	0	30.02%	27.98	694.98	0.00	8.40
人工费调整								6.84	-	-	-
材料费价差								-	-57.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.82	637.57	0.00	8.40
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								680.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	637.57	—	0.00		
	材料费小计					—	637.57	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 20 页 共 38 页

项目编号		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	125.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	621.2	0	30.02%	60.19	621.20	0.00	18.07
人工费调整								14.73	-	-	-
材料费价差								-	-84.78	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						74.92	536.42	0.00	18.07
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								629.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	60系列隔热断桥铝合金平开窗				m2	0.9504	513.42	487.95			
	其他材料费						—	48.47	—	0.00	
	材料费小计						—	536.42	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 21 页 共 38 页

项目编码	010808001001	项目名称	定制木质垭口窗套	计量单位	m	工程量	185.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-13	门窗套 木门窗套 成品窗套	m	1.0000	9.6	155.7	0	30.02%	9.60	155.70	0.00	2.88
人工费调整								2.31	-	-	-
材料费价差								-	-88.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.91	67.63	0.00	2.88
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								82.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品窗套 宽200mm			m	1.02	65	66.3				
	其他材料费					—	1.33	—	0.00		
	材料费小计					—	67.63	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 22 页 共 38 页

项目编号	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	26.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-23	窗台板 大理石板天然	m2	1.0000	44.81	275.19	0	30.02%	44.81	275.19	0.00	13.45
人工费调整								10.80	-	-	-
材料费价差								-	-176.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			55.61	98.52	0.00	13.45			
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价					167.58						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	98.52	—	0.00		
	材料费小计					—	98.52	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 23 页 共 38 页

项目编码	011503007001	项目名称	塑料靠墙扶手	计量单位	m	工程量	90				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-106	靠墙扶手 医院专用扶手	m	1.0000	26.38	68.11	1.67	30.02%	26.38	68.11	1.67	8.42
人工费调整								6.73	-	-	-
材料费价差								-	18.91	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			33.11	87.02	1.67	8.42			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								130.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	医院专用扶手			m	1.06	68	72.08				
	其他材料费					—	14.94	—	0.00		
	材料费小计					—	87.02	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 24 页 共 38 页

项目编号		011501001001	项目名称		护士台		计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材006	护士台	m	1.0000	0	1600	0	30.02%	0.00	1600.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1600.00	0.00	0.00
		未计价材料费						1600			
清单项目综合单价								1600			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	护士台				m	1	1600	1600			
	材料费小计						—	1600.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 25 页 共 38 页

项目编号	011208001001	项目名称	护士台	计量单位	m2	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-52	大理石台面	m2	1.0000	161.99	237.88	0	30.02%	161.99	237.88	0.00	48.63
人工费调整								39.04	-	-	-
材料费价差								-	-104.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					201.03	133.79	0.00	48.63	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								383.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	133.79	—	0.00		
	材料费小计					—	133.79	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 26 页 共 38 页

项目编号	011501003001	项目名称	病房内成品八角柜		计量单位	个	工程量	21			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材001	病房内成品八角柜	个	1.0000	0	860	0	30.02%	0.00	860.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	860.00	0.00	0.00
		未计价材料费						860			
清单项目综合单价								860			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	病房内成品八角柜				个	1	860	860			
	材料费小计						—	860.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 27 页 共 38 页

项目编号	011501001002	项目名称	治疗室吊柜	计量单位	m	工程量	6.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材002	治疗室吊柜	m	1.0000	0	900	0	30.02%	0.00	900.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	900.00	0.00	0.00
		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								900			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	治疗室吊柜			m	1	900	900				
	材料费小计					-	900.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 28 页 共 38 页

项目编号	011501001003	项目名称	治疗室操作柜	计量单位	m	工程量	6.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材003	治疗室操作柜	m	1.0000	0	1200	0	30.02%	0.00	1200.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1200.00	0.00	0.00
		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	治疗室操作柜			m	1	1200	1200				
	材料费小计					—	1200.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 29 页 共 38 页

项目编号	011508002001	项目名称	标识灯箱	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材004	标识灯箱	个	1.0000	0	600	0	30.02%	0.00	600.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	600.00	0.00	0.00
		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								600			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	标识灯箱			个	1	600	600				
	材料费小计					—	600.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 30 页 共 38 页

项目编号	011505011001	项目名称	病房卫生间洗漱镜	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-251	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以内	m2	0.5000	19	96.82	0	30.02%	9.50	48.41	0.00	2.86
人工费调整								2.43	-	-	-
材料费价差								-	6.32	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					11.93	54.73	0.00	2.86	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							69.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	54.73	—	0.00		
	材料费小计					—	54.73	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 31 页 共 38 页

项目编码	011505004001	项目名称	病房卫生间安全扶手	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-106	靠墙扶手 医院专用扶手	m	0.6000	26.38	68.11	1.67	30.02%	15.83	40.87	1.00	5.05
人工费调整								4.04	-	-	-
材料费价差								-	11.35	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					19.87	52.21	1.00	5.05	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								78.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	医院专用扶手			m	0.636	68	43.25				
	其他材料费					—	8.97	—	0.00		
	材料费小计					—	52.21	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 32 页 共 38 页

项目编号	011505006001	项目名称	病房卫生间置物架		计量单位	套	工程量	15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-260	盥洗室用具 其他配件 置物架 不锈钢	套	1.0000	9.3	169.06	0	30.02%	9.30	169.06	0.00	2.79
人工费调整								2.37	-	-	-
材料费价差								-	-32.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.67	136.50	0.00	2.79
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								150.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	136.5	—	0.00	
	材料费小计						—	136.50	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 33 页 共 38 页

项目编码	011505008001	项目名称	抽纸盒	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-271	盥洗室用具 其他配件 抽纸盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01
人工费调整								2.56	-	-	-
材料费价差								-	4.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.60	36.75	0.00	3.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								52.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	36.75	-	0.00		
	材料费小计					-	36.75	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 34 页 共 38 页

项目编号	011505008002	项目名称	晾衣杆	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-270	盥洗室用具 其他配件 晾衣杆	套	1.0000	16.55	100.24	0	30.02%	16.55	100.24	0.00	4.97
人工费调整								4.22	-	-	-
材料费价差								-	25.76	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.77	126.00	0.00	4.97
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								151.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	126	-	0.00		
	材料费小计					-	126.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 35 页 共 38 页

项目编号	010810005001	项目名称	病房输液轨道	计量单位	m	工程量	88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-37	窗帘轨道 U型轨道	m	1.0000	5.23	5.28	0	30.02%	5.23	5.28	0.00	1.57
人工费调整								1.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.49	5.28	0.00	1.57	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								13.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	22.53	—	0.00		
	材料费小计					—	22.53	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 36 页 共 38 页

项目编号	010810005002	项目名称	病床遮挡帘轨道	计量单位	m	工程量	132				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-35	窗帘轨道 不锈钢管 单轨	m	1.0000	3.26	29.15	0	30.02%	3.26	29.15	0.00	0.98
人工费调整								0.79	-	-	-
材料费价差								-	11.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					4.05	40.82	0.00	0.98	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								45.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	不锈钢管窗帘杆 单轨			m	1.1	36	39.6				
	其他材料费					—	1.22	—	0.00		
	材料费小计					—	40.82	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 37 页 共 38 页

项目编号	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	719.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0.7	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.55	0	0	0.86
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								4.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 38 页 共 38 页

项目编号	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	1195.69				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-401	多层建筑物 建筑物檐高20m 以内垂直运输高度(20以内m)	100工日	0.0100	0	0	449.65	30.02%	0.00	0.00	4.50	1.35
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	4.5	1.35
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832	823.79			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1325.79			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581	9486.47			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498	4453.62			
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2432.76			
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	424.77			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1534.71			
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	79.21			
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	2009.97			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	405.95			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					22977.04			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房
 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一 包）
 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	20495.96		20495.96
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	93163.46	16	14906.15
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	93163.46	6	5589.81
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	590539.42	9	53148.55
合 计					73644.51

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	113024.04	
1.1	病房卫生间	18353.18	
1.2	办公室、治疗室	3198.32	
1.3	清洁间	1491.1	
1.4	采暖工程	39565.63	
1.5	电气工程	47689.73	
1.6	通风空调工程	2726.08	
1.7	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	7467.34	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	4770.07	—
	其中：社会保险费	3469.14	—
	其中：住房公积金	1300.93	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	11273.53	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		136,534.98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		病房卫生间								
1	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 附件名称、数量:回转冷水龙头	组	15	291.94	4379.1		268.8	
2	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	15	491.37	7370.55		827.25	
3	031001006001	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管De20 3. 连接形式:热熔连接	m	67.5	22.62	1526.85		503.46	
4	031001006002	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:U-PVC消音排水管DN100	m	30	63.67	1910.1		481.89	
5	031001006003	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:U-PVC消音排水管DN50	m	55.5	29.95	1662.23		588.19	
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De20	个	15	25.9	388.5		101.85	
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏DN100	个	15	74.39	1115.85		384.6	
		分部小计					18353.18		3156.04	
		办公室、治疗室								
8	031004004002	洗涤盆	1. 规格、类型:成品洗手柜	组	2	1599.16	3198.32		116.52	
		分部小计					3198.32		116.52	
		清洁间								
9	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:清洁间楼板	个	2	92.54	185.08		118.49	
10	031001006004	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管De20 3. 连接形式:热熔连接	m	1	22.62	22.62		7.46	
11	031001006005	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管De25 3. 连接形式:热熔连接	m	4.5	30.44	136.98		40.64	
12	031001006006	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:U-PVC消音排水管DN100	m	7.3	63.67	464.79		117.26	
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De25	个	1	31.54	31.54		8.2	
14	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏DN100	个	1	74.39	74.39		25.64	
15	031004004003	洗涤盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:成品不锈钢洗	组	1	575.7	575.7		29.75	
本页小计								23042.6		3620

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			涂槽 3. 附件名称、数量：回转冷水龙头							
		分部小计					1491.1		347.44	
		采暖工程								
16	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：钢卫浴系列散热器 2. 型号、规格：中心距500mm，高度620mm 3. 安装方式：壁挂	组	15	458.18	6872.7		267.6	
17	031001006007	塑料管	1. 安装部位：病房 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PE管 DN32	m	90	38.64	3477.6		812.85	
18	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：三通恒温控制阀 2. 材质：黄铜 3. 规格、压力等级：ZWT-15型	个	15	56.62	849.3		180.15	
19	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：黄铜 3. 规格、压力等级：DN32	个	30	51.42	1542.6		305.7	
20	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格：铸铁散热器 2. 安装方式：落地	片	660	32.38	21370.8		1958.88	
21	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：散热器支架	kg	45	19.61	882.45		307.9	
22	031201004001	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别：手工除锈 2. 油漆品种：防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m ²	158.4	28.23	4471.63		1930.9	
23	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除锈 2. 油漆品种：防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	45	2.19	98.55		37.05	
		分部小计					39565.63		5801.03	
		电气工程								
24	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面开槽 2. 配管规格：40 3. 填充（恢复）方式：砂浆填充 4. 部位：病房电气系统、紧急呼叫系统等 5. 详见施工图纸设计	m	287.5	23.25	6684.38		4271.45	
25	030411003001	桥架	1. 名称：钢制防火线槽 2. 规格：200*100 3. 含支吊架	m	63.7	80.94	5155.88		1520.46	
26	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 3. 配置形式：WC CC	m	237	7.72	1829.64		763.76	
本页小计								53235.53		12356.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			4. 详见施工图纸设计							
27	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 详见施工图纸设计	m	360	3.98	1432.8		190.51	
28	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 详见施工图纸设计	m	351	3.43	1203.93		265.36	
29	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP CAT6	m	150	4.81	721.5		147.42	
30	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600 3. 安装形式:嵌入式 4. 详见施工图纸设计	套	70	200.03	14002.1		1444.73	
31	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒灯	套	2	122.97	245.94		34.62	
32	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	17	163.78	2784.26		380.43	
33	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	22	23.96	527.12		148.02	
34	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	13	18.97	246.61		83.54	
35	030404034003	照明开关	1. 名称:单联密闭开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	1	18.97	18.97		6.43	
36	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 详见施工图纸设计	个	1	27.14	27.14		7.03	
37	030404034005	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 详见施工图纸设计	个	1	34.96	34.96		7.41	
38	030404035001	插座	1. 名称:带保护极的单相密闭插座	个	30	32.45	973.5		249.48	
39	030404035002	插座	1. 名称:带保护极的十孔单相密闭插座	个	60	56.55	3393		802.86	
40	030404035003	插座	1. 名称:带保护极的十二孔单相密闭插座	个	10	74.18	741.8		162.54	
41	030404035004	插座	1. 名称:带保护极的十五孔单相密闭插座	个	30	92.54	2776.2		487.62	
42	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电信网络/电话双孔插座 2. 安装方式:墙身安装 3. 底盒材质、规格:含底盒	个	30	14.92	447.6		113.4	
43	030501009001	千兆无线AP	1. 名称:千兆无线AP 2. 含底盒	台	4	559.06	2236.24		135.84	
44	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见施工图纸设计	个	146	9.6	1401.6		529.83	
45	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具及设备接线盒	个	89	9.04	804.56		252.67	
本页小计								34019.83		5449.74

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装形式:暗装 3. 详见施工图纸设计						
		分部小计					47689.73		12005.41
		通风空调工程							
46	030701003001	空调器	1. 名称:BLD-150型吸顶式通风器	台	15	149.48	2242.2		168.9
47	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:通风口	个	4	120.97	483.88		86.8
		分部小计					2726.08		255.7
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							2726.08		255.7
合 计							113024.04		21682.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 47 页

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-563	洗手盆冷水	组	1.0000	17.92	260.29	0	42.62%	17.92	260.29	0.00	7.64
人工费调整								5.45	-	-	-
材料费价差								-	0.64	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.37	260.93	0.00	7.64	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					252.5				
清单项目综合单价								291.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗手盆			套	1.01	250	252.5				
	其他材料费					—	8.43	—	0.00		
	材料费小计					—	260.93	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 47 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-595	坐式低水箱坐便	套	1.0000	55.15	395.27	0	42.62%	55.15	395.27	0.00	23.51
人工费调整								16.78	-	-	-
材料费价差								-	0.66	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						71.93	395.93	0.00	23.51
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						363.6			
清单项目综合单价								491.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	坐式大便器			套	1.01	360	363.6				
	其他材料费					—	32.32	—	0.00		
	材料费小计					—	395.92	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 47 页

项目编号	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	67.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.51	0.78	42.62%	7.08	9.45	0.08	3.02
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.73	9.64	0.08	3.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								22.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De20			m	1.02	2.84	2.9				
	其他材料费					-	6.74	-	0.00		
	材料费小计					-	9.64	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 47 页

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	160.63	358.01	0.07	42.62%	16.06	35.80	0.01	6.85
人工费调整								4.89	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.95	35.87	0.01	6.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.15			
清单项目综合单价								63.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC消音排水管DN100			m	0.852	13.09	11.15				
	其他材料费					-	24.72	-	0.00		
	材料费小计					-	35.87	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 47 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	55.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	105.98	115.76	0.07	42.62%	10.60	11.58	0.01	4.52
人工费调整								3.22	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.82	11.61	0.01	4.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								29.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC消音排水管DN50			m	0.967	4.44	4.29	-	-		
	其他材料费					-	7.32	-	0.00		
	材料费小计					-	11.61	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 47 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-386	螺纹阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	6.79	14.14	0	42.62%	6.79	14.14	0.00	2.90
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.86	14.14	0.00	2.90	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					11.37				
清单项目综合单价								25.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹截止阀De20			个	1.01	11.26	11.37				
	其他材料费					—	2.77	—	0.00		
	材料费小计					—	14.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 47 页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-622	金属地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	25.64	30	0	42.62%	25.64	30.00	0.00	10.93
人工费调整								7.80	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.44	30.02	0.00	10.93
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.66			
清单项目综合单价								74.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢地漏DN100			个	1	25.66	25.66	-	-		
	其他材料费					-	4.36	-	0.00		
	材料费小计					-	30.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 47 页

项目编号	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借17-254	盥洗室用具 钢化玻璃洗漱台	套	1.0000	58.26	350.95	0	30.02%	58.26	350.95	0.00	17.49
人工费调整								14.86	-	-	-
材料费价差								-	1157.60	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						73.12	1508.55	0.00	17.49
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1599.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品洗手柜 10			套	1	1500	1500				
	其他材料费					—	8.55	—	0.00		
	材料费小计					—	1508.55	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 47 页

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-52	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	10个	0.1000	592.45	3.71	0	19.7%	59.25	0.37	0.00	11.67
人工费调整								21.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						80.49	0.37	0.00	11.67
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								92.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.37	—	0.00		
	材料费小计					—	0.37	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 47 页

项目编号	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.51	0.78	42.62%	7.08	9.45	0.08	3.02
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.73	9.64	0.08	3.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								22.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De20			m	1.02	2.84	2.9				
	其他材料费					-	6.74	-	0.00		
	材料费小计					-	9.64	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 47 页

项目编号	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	145.52	0.78	42.62%	8.65	14.55	0.08	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.78	14.74	0.08	3.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.61			
清单项目综合单价								30.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De25			m	1.02	4.52	4.61				
	其他材料费					-	10.13	-	0.00		
	材料费小计					-	14.74	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 47 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	160.63	358.01	0.07	42.62%	16.06	35.80	0.01	6.85
人工费调整								4.89	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.95	35.87	0.01	6.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.15			
清单项目综合单价								63.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC消音排水管DN100			m	0.852	13.09	11.15				
	其他材料费					-	24.72	-	0.00		
	材料费小计					-	35.87	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 47 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	17.35	0	42.62%	8.20	17.35	0.00	3.50
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.69	17.35	0.00	3.50
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						13.51			
清单项目综合单价								31.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹截止阀De25			个	1.01	13.38	13.51				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	17.35	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 47 页

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-622	金属地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	25.64	30	0	42.62%	25.64	30.00	0.00	10.93
人工费调整								7.80	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.44	30.02	0.00	10.93
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.66			
清单项目综合单价								74.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢地漏DN100			个	1	25.66	25.66				
	其他材料费					-	4.36	-	0.00		
	材料费小计					-	30.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 47 页

项目编号	031004004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-565	洗涤盆单嘴	组	1.0000	29.75	524.2	0	42.62%	29.75	524.20	0.00	12.68
人工费调整								9.05	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.80	524.22	0.00	12.68
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						505			
清单项目综合单价								575.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品不锈钢洗涤槽			套	1.01	500	505				
	其他材料费					—	19.22	—	0.00		
	材料费小计					—	524.22	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 47 页

项目编号	031005002001	项目名称	钢制散热器	计量单位	组	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-737	钢制壁式散热器安装 重量15kg以内	组	1.0000	17.84	427.3	0	42.62%	17.84	427.30	0.00	7.60
人工费调整								5.43	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.27	427.31	0.00	7.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						420			
清单项目综合单价								458.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢卫浴系列散热器 壁式			组	1	420	420				
	其他材料费					-	7.31	-	0.00		
	材料费小计					-	427.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 47 页

项目编号		031001006007	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	90	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	227.34	0.93	42.62%	8.65	22.73	0.09	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.78	22.92	0.09	3.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.01			
清单项目综合单价								38.64			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN32			个	0.8	16.12	12.9				
	PE管 DN32			m	1.02	7.85	8.01				
	其他材料费						—	2.02	—	0.00	
	材料费小计						—	22.92	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 47 页

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-452	螺纹温控阀(三通型) 三通型 (手动)公称直径(mm以内)15	个	1.0000	12.01	35.85	0	42.62%	12.01	35.85	0.00	5.11
人工费调整								3.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.66	35.85	0.00	5.11
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						30.3			
清单项目综合单价								56.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三通恒温控制阀 ZWT-15型			只	1.01	30	30.3				
	其他材料费					-	5.55	-	0.00		
	材料费小计					-	35.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 19 页 共 47 页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	33.79	0	42.62%	10.19	33.79	0.00	4.34
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.29	33.79	0.00	4.34	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					28.63				
清单项目综合单价								51.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹球阀DN32			个	1.01	28.35	28.63				
	其他材料费					—	5.16	—	0.00		
	材料费小计					—	33.80	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 20 页 共 47 页

项目编码	031005001001	项目名称	铸铁散热器	计量单位	片	工程量	660				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-705	铸铁散热器组成安装落地安装	10片	0.1000	29.68	272.42	0	42.62%	2.97	27.24	0.00	1.27
人工费调整								0.90	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					3.87	27.24	0.00	1.27	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					21.87				
清单项目综合单价							32.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	汽包对丝 DN38			个	1.892	1.75	3.31				
	柱型散热器 中片			片	0.691	21.65	14.96				
	柱型散热器 足片			片	0.319	21.65	6.91				
	其他材料费					—	2.06	—	0.00		
	材料费小计					—	27.24	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 21 页 共 47 页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-384	制作安装一般管架	100kg	0.0100	684.23	572.85	196.71	42.62%	6.84	5.73	1.97	2.92
人工费调整								1.99	-	-	-
材料费价差								-	0.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.83	5.89	1.97	2.92
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4.06			
清单项目综合单价								19.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	型钢			kg	1.06	3.832	4.06				
	其他材料费					—	1.83	—	0.00		
	材料费小计					—	5.89	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 22 页 共 47 页

项目编码	031201004001	项目名称	铸铁管、暖气片刷油	计量单位	m2	工程量	158.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-10	手工除锈 H型钢制钢结构 轻锈	m2	1.0000	3.02	0.45	1.88	42.62%	3.02	0.45	1.88	1.29
11-149 *2	铸铁管、暖气片刷油 防锈漆 一遍 单价*2	m2	1.0000	4.55	1.91	0	42.62%	4.55	1.91	0.00	1.94
11-151	铸铁管、暖气片刷油 银粉漆 第一遍	m2	1.0000	2.35	1.58	0	42.62%	2.35	1.58	0.00	1.00
11-152	铸铁管、暖气片刷油 银粉漆 第二遍	m2	1.0000	2.27	1.32	0	42.62%	2.27	1.32	0.00	0.97
人工费调整								3.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.89	5.26	1.88	5.20
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.23			
清单项目综合单价								28.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	银粉漆			kg	0.167	12	2				
	酚醛防锈漆 各种颜色			kg	0.143	8.57	1.23				
	其他材料费						—	2.02	—	0.00	
	材料费小计						—	5.25	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 23 页 共 47 页

项目编号		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位	kg	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	t	0.0010	227.56	26.11	81.74	42.62%	0.23	0.03	0.08	0.10
11-97	一般钢结构 防锈漆第一遍	t	0.0010	153.05	95.02	81.74	42.62%	0.15	0.10	0.08	0.07
11-98	一般钢结构 防锈漆第二遍	t	0.0010	147.5	81.29	81.74	42.62%	0.15	0.08	0.08	0.06
11-100	一般钢结构 银粉漆第一遍	t	0.0010	147.5	84.15	81.74	42.62%	0.15	0.08	0.08	0.06
11-101	一般钢结构 银粉漆第二遍	t	0.0010	147.5	71.1	81.74	42.62%	0.15	0.07	0.08	0.06
人工费调整								0.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.07	0.36	0.41	0.35
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0.25			
清单项目综合单价								2.19			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	酚醛防锈漆各色				kg	0.0162	8.57	0.14			
	银粉漆				kg	0.009	12	0.11			
	其他材料费						—	0.11	—	0.00	
	材料费小计						—	0.36	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 24 页 共 47 页

项目编号	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	287.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-27	砖墙剔槽抹灰	100m	0.0100	1485.72	13.15	0	19.7%	14.86	0.13	0.00	2.93
人工费调整								5.33	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.18	0.14	0.00	2.93
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.13	—	0.00		
	材料费小计					—	0.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 25 页 共 47 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	63.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-315	钢制槽式桥架(宽+高mm以下)400	10m	0.1000	238.69	387.36	9.01	42.62%	23.87	38.74	0.90	10.17
人工费调整								7.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.13	38.74	0.90	10.17
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						30.15			
清单项目综合单价								80.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电缆桥架200*100			m	1.005	30	30.15				
	其他材料费					-	8.59	-	0.00		
	材料费小计					-	38.74	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 26 页 共 47 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	237				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)20	100m	0.0100	322.26	195.61	18.77	42.62%	3.22	1.96	0.19	1.37
人工费调整								0.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.20	1.96	0.19	1.37
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1.87			
清单项目综合单价								7.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC20			m	1.0607	1.76	1.87				
	其他材料费					-	0.09	-	0.00		
	材料费小计					-	1.96	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 27 页 共 47 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	360				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	306.23	0	42.62%	0.53	3.06	0.00	0.23
人工费调整								0.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.69	3.06	0.00	0.23	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					2.89				
清单项目综合单价								3.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ZR-BV-4			m	1.1	2.626	2.89				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	3.06	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 28 页 共 47 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	351				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	211.93	0	42.62%	0.76	2.12	0.00	0.32
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.99	2.12	0.00	0.32
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.95			
清单项目综合单价								3.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	ZR-BV-2.5				m	1.16	1.677	1.95			
	其他材料费						—	0.17	—	0.00	
	材料费小计						—	2.12	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 29 页 共 47 页

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	306.86	4.57	42.62%	0.98	3.07	0.05	0.42
人工费调整								0.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.28	3.07	0.05	0.42
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.06			
清单项目综合单价								4.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	UTP CAT6				m	1.02	3	3.06			
	其他材料费						—	0.01	—	0.00	
	材料费小计						—	3.07	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 30 页 共 47 页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1472	荧光灯具安装 吸顶式双管	10套	0.1000	206.39	1643.24	0	42.62%	20.64	164.32	0.00	8.80
人工费调整								6.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					26.91	164.32	0.00	8.80	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					161.6				
清单项目综合单价							200.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	LED平板灯 600*600				套	1.01	160	161.6			
	其他材料费						-	2.72	-	0.00	
	材料费小计						-	164.32	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 31 页 共 47 页

项目编码	030412006001	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1511	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	10套	0.1000	173.12	930.16	0	42.62%	17.31	93.02	0.00	7.38
人工费调整								5.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.57	93.02	0.00	7.38	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					85.85				
清单项目综合单价								122.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	紫外线消毒灯			套	1.01	85	85.85				
	其他材料费					-	7.17	-	0.00		
	材料费小计					-	93.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 32 页 共 47 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1486	防水防尘灯吸顶式	10套	0.1000	223.78	1250.67	0	42.62%	22.38	125.07	0.00	9.54
人工费调整								6.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.18	125.07	0.00	9.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								163.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防水防尘灯				套	1.01	120	121.2			
	其他材料费						-	3.87	-	0.00	
	材料费小计						-	125.07	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 33 页 共 47 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	22				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	123.22	0	42.62%	6.73	12.32	0.00	2.87
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.77	12.32	0.00	2.87	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					11.48				
清单项目综合单价								23.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双联开关			个	1.02	11.25	11.48				
	其他材料费					-	0.85	-	0.00		
	材料费小计					-	12.32	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 34 页 共 47 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	78.47	0	42.62%	6.43	7.85	0.00	2.74
人工费调整								1.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.38	7.85	0.00	2.74
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								18.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单联开关			个	1.02	7.07	7.21				
	其他材料费					-	0.64	-	0.00		
	材料费小计					-	7.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 35 页 共 47 页

项目编号	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	78.47	0	42.62%	6.43	7.85	0.00	2.74
人工费调整								1.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.38	7.85	0.00	2.74
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								18.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单联密闭开关			个	1.02	7.07	7.21				
	其他材料费					-	0.64	-	0.00		
	材料费小计					-	7.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 36 页 共 47 页

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1000	70.31	149.72	0	42.62%	7.03	14.97	0.00	3.00
人工费调整								2.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.17	14.97	0.00	3.00	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					13.91				
清单项目综合单价								27.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三联开关			个	1.02	13.64	13.91				
	其他材料费					-	1.06	-	0.00		
	材料费小计					-	14.97	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 37 页 共 47 页

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1545	板式暗开关(单控)四联	10套	0.1000	74.09	221.39	0	42.62%	7.41	22.14	0.00	3.16
人工费调整								2.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.66	22.14	0.00	3.16
二类工109.53元/工日		未计价材料费						20.87			
清单项目综合单价								34.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	四联开关				个	1.02	20.46	20.87			
	其他材料费						—	1.27	—	0.00	
	材料费小计						—	22.14	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 38 页 共 47 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	180.63	0	42.62%	8.32	18.06	0.00	3.54
人工费调整								2.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.84	18.06	0.00	3.54	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					16.32				
清单项目综合单价								32.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带保护极的单相密闭插座			套	1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	1.74	-	0.00		
	材料费小计					-	18.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 39 页 共 47 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1584	单相暗插座15A10孔	10套	0.1000	133.81	333.95	0	42.62%	13.38	33.40	0.00	5.70
人工费调整								4.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.45	33.40	0.00	5.70
二类工109.53元/工日		未计价材料费						30.6			
清单项目综合单价								56.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带保护极的十孔单相密闭插座			套	1.02	30	30.6				
	其他材料费					-	2.8	-	0.00		
	材料费小计					-	33.40	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 40 页 共 47 页

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1586	单相暗插座15A12孔	10套	0.1000	162.54	460.57	0	42.62%	16.25	46.06	0.00	6.93
人工费调整								4.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.19	46.06	0.00	6.93
二类工109.53元/工日		未计价材料费						42.84			
清单项目综合单价								74.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带保护极的十二孔单相密闭插座			套	1.02	42	42.84				
	其他材料费					-	3.22	-	0.00		
	材料费小计					-	46.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 41 页 共 47 页

项目编号	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1586	单相暗插座15A12孔	10套	0.1000	162.54	644.17	0	42.62%	16.25	64.42	0.00	6.93
人工费调整								4.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.19	64.42	0.00	6.93
二类工109.53元/工日		未计价材料费						61.2			
清单项目综合单价								92.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带保护极的十五孔单相密闭插座			套	1.02	60	61.2				
	其他材料费					-	3.22	-	0.00		
	材料费小计					-	64.42	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 42 页 共 47 页

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-120	光纤信息插座安装 安装光纤信息插座双口	个	1.0000	3.78	8.38	0	42.62%	3.78	8.38	0.00	1.61
人工费调整								1.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.93	8.38	0.00	1.61
二类工109.53元/工日		未计价材料费						8.38			
清单项目综合单价								14.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电信网络/电话双孔插座			个	1.01	8.3	8.38				
	材料费小计					—	8.38	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 43 页 共 47 页

项目编码	030501009001	项目名称	千兆无线AP	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-543	控制网络通信设备 控制网适配器	台	1.0000	33.96	500.54	0	42.62%	33.96	500.54	0.00	14.47
人工费调整								10.09	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.05	500.54	0.00	14.47
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								559.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	千兆无线AP			台	1	500	500				
	其他材料费					-	0.54	-	0.00		
	材料费小计					-	500.54	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 44 页 共 47 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	146				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	33.24	0	42.62%	3.63	3.32	0.00	1.55
人工费调整								1.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.73	3.32	0.00	1.55
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					—	0.69	—	0.00		
	材料费小计					—	3.32	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 45 页 共 47 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	41.28	0	42.62%	2.84	4.13	0.00	1.21
人工费调整								0.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.70	4.13	0.00	1.21
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					—	1.5	—	0.00		
	材料费小计					—	4.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 46 页 共 47 页

项目编号	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	130	0	42.62%	11.26	130.00	0.00	4.80
人工费调整								3.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.68	130.00	0.00	4.80
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						130			
清单项目综合单价								149.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BLD-150型吸顶式通风器			台	1	130	130				
	材料费小计					—	130.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 47 页 共 47 页

项目编号	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-105	百叶风口 周长(mm以内)800	个	1.0000	21.7	83.42	0	42.62%	21.70	83.42	0.00	9.25
人工费调整								6.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.30	83.42	0.00	9.25
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								120.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	通风口			个	1	80	80				
	其他材料费					—	3.42	—	0.00		
	材料费小计					—	83.42	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程-二层病房 标段: 酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目 (一包) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	304.42			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	496.09			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	2426.88			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	1922.34			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	665.21			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	132.48			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	570.24			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	30.35			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	756.71			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	162.62			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					7467.34			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-二层病房

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修
项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一 包） 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程-二层病房 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	4770.07		4770.07
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21682.14	16	3469.14
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21682.14	6	1300.93
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	125261.45	9	11273.53
合 计					16043.6

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	262323.99	
1.1	墙面工程	116751.54	
1.2	天棚工程	43677.57	
1.3	地面工程	35607.69	
1.4	其他工程	62097.54	
1.5	定额措施项目	4189.65	
二	措施项目费（费率措施费）	10213.46	—
三	其他项目费	100000	—
	暂列金额	100000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	9088.33	—
	其中：社会保险费	6609.69	—
	其中：住房公积金	2478.64	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	34346.32	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		415,972.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙面工程							
1	010401008002	填充墙	1. 墙体类型:新加隔墙墙裙墙体为120厚蒸压粉煤灰砌块砌筑	m3	9.32	499.95	4659.53		1378.61
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气块填充 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	155.35	30.08	4672.93		2515.12
3	011210001002	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:轻质隔墙龙骨为60*60方钢龙骨,横竖间距≤1200mm,中间填充岩棉板;硅酸钙板打底,面层为无菌板(厚度1.2cm)。具体颜色,品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。	m2	116.86	323.22	37771.49		5859.36
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:墙面批灰修补,高档抗茵内墙乳胶漆 2. 其余做法详见设计图纸	m2	216.28	28.69	6205.07		2259.56
5	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防水层为1.5mm聚氨酯两道,面层为300*600厚陶瓷墙砖,面砖的颜色,品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。	m2	61.4	150.72	9254.21		2443.72
6	011207001004	装饰板墙面	1. 基层材料种类、规格:原有墙面找平后采用防潮板打底,面层为无菌板(含护角) 2. 其余做法详见设计图纸	m2	89.76	253.81	22781.99		1791.61
7	011207001005	装饰板墙裙	1. 基层材料种类、规格:原有墙面找平后采用防潮板打底,面层为无菌板(含护角) 2. 其余做法详见设计图纸	m2	103.8	253.81	26345.48		2071.85
8	011207001006	装饰板墙裙	1. 基层材料种类、规格:找平墙面采用防潮板打底,面层为实木板(含护角) 2. 其余做法详见设计图纸	m2	38.1	118.06	4498.09		760.48
9	011504001002	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:原有墙面设木质龙骨、防潮板打底找平,面层为无菌板。仿木纹铝合金暖气罩规格为1.2米*0.6米 2. 参见23J909-7-32-裙22A(有龙骨)	m2	5	112.55	562.75		10.58
		分部小计					116751.54		19090.89
		天棚工程							
本页小计							116751.54		19090.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011302001003	轻钢龙骨铝方板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 压条材料种类、规格：铝方板吊顶 3. 做法详见设计图纸及23J909-8-15-棚86	m ²	60.2	145.92	8784.38		2017.9
11	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：纸面石膏板，吊顶面层装饰线条为成品定制，防潮涂料为1.0厚聚氨酯一道，饰面层为乳胶漆两道。 3. 做法详见设计图纸	m ²	92.77	106.17	9849.39		3393.24
12	011302001005	轻钢龙骨矿棉板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨为50*15*1.2mm，副龙骨为50*19*0.5U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板吊顶 3. 参见23J909-8-10-棚50	m ²	92.42	84.53	7812.26		2356.71
13	011502002001	木质雕花装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：原木色中式线条	m	128.68	133.91	17231.54		516.01
		分部小计					43677.57		8283.86
		地面工程							
14	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防水层为1.5mm聚氨酯两道，面砖的规格为300*300，颜色、品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。	m ²	45.9	145.67	6686.25		1483.48
15	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 地暖地面细石混凝土	m ²	254.8	23.44	5972.51		2224.4
16	011103003002	塑料板楼地面	1. 基层材料：水泥砂浆自流平找平，内敷钢板网；面层为2-3厚塑胶面层，（需上返100mm） 2. 其余做法详见设计图纸	m ²	208.9	103.26	21571.01		4290.28
17	011102003003	地砖防滑坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色：采用多孔砖砌筑坡道，C20混凝土坡道找平后，敷设地砖面层（带防滑条）地砖的规格为600*600*1.0，颜色、品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。 2. 参见23J909-3-52-楼D21	m ²	10.5	131.23	1377.92		264.94
		分部小计					35607.69		8263.1
		其他工程							
本页小计							79285.26		16546.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆
标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
18	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:安装实木套装门(含五金件) 2. 门套:与门一体 3. 详见设计图纸	m ²	2.52	662.86	1670.41		147.67	
19	010802001004	金属仿木纹门	1. 门框、扇材质:金属仿木纹门(带探视窗)(带门套)	m ²	10.08	585.24	5899.22		531.32	
20	010802001005	钛合金磨砂玻璃门	1. 门框、扇材质:钛合金磨砂玻璃门(带门套)	m ²	14.07	553.97	7794.36		871.64	
21	010802001006	铝合金磨砂玻璃推拉门	1. 门框、扇材质:铝合金磨砂玻璃推拉门(带门套)	m ²	4.2	511.92	2150.06		205.59	
22	010802001007	德克士门	1. 门框、扇材质:德克士门	m ²	7.2	1033.49	7441.13		421.99	
23	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金内平开窗(开启扇带纱扇)	m ²	28.75	629.41	18095.54		1730.46	
24	010808001002	定制木质垭口窗套	1. 面层材料品种、规格:定制木质垭口窗套	m	61.5	82.42	5068.83		590.4	
25	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:25厚大理石窗台板,颜色由甲方自定	m ²	3.7	167.58	620.05		165.8	
26	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:成品洗漱台,大理石台面,带化妆镜	m ²	0.4	396.73	158.69		48.58	
27	011501001004	木质操作台	1. 台柜规格:木质操作台高3.3米,宽0.65米	m	6	1200	7200			
28	011501001005	木质操作台	1. 台柜规格:木质操作台高3.3米,宽0.45米	m	1.5	1000	1500			
29	011210001003	木质屏风	1. 隔板材料品种、规格、颜色:木质屏风	m ²	4.2	580	2436			
30	010810005003	病床遮挡帘轨道	1. 窗帘轨材质、规格:病床遮挡帘轨道	m	45	45.85	2063.25		146.7	
		分部小计					62097.54		4860.15	
		措施项目								
31	011701003002	里脚手架		m ²	285	4.4	1254		812.59	
32	011703001003	垂直运输		天	501.82	5.85	2935.65			
		分部小计					4189.65		812.59	
本页小计								66287.19		5672.74
合 计								262323.99		41310.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 33 页

项目编号	010401008002	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	9.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-53	粉煤灰砖墙1/2砖墙水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	147.92	201.71	4.72	30.02%	147.92	201.71	4.72	45.82
人工费调整								39.40	-	-	-
材料费价差								-	60.38	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						187.32	262.09	4.72	45.82
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								499.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	262.09	—	0.00		
	材料费小计					—	262.09	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 33 页

项目编号	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	155.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-4	内墙、柱面抹灰 轻质墙面、 墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.19	3.63	0.53	30.02%	16.19	3.63	0.53	5.02
人工费调整								3.93	-	-	-
材料费价差								-	0.78	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.12	4.41	0.53	5.02
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	4.41	—	0.00		
	材料费小计					—	4.41	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 33 页

项目编号	011210001002	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	116.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	61.4	0	30.02%	24.00	61.40	0.00	7.20
15-125	墙面面层 免漆板	m2	2.0000	13.07	53.79	0	30.02%	26.14	107.58	0.00	7.86
人工费调整								12.60	-	-	-
材料费价差								-	76.44	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						62.74	245.42	0.00	15.06
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								323.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	万能胶 1kg/瓶			kg	0.8478	19.86	16.84				
	硅酸钙板			m2	2.1	36.5	76.65				
	免漆板			m2	2.2	45.48	100.06				
	岩棉板 厚60mm			m2	1.05	27.02	28.37				
	其他材料费					—	23.5	—	0.00		
	材料费小计					—	245.42	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 33 页

项目编号	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	216.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	2.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.11	12.44	0.00	3.14
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								28.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	12.44	—	0.00		
	材料费小计					—	12.44	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 33 页

项目编号	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	61.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	8.55	35	0	30.02%	8.55	35.00	0.00	2.57
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	31.25	140.41	0.42	30.02%	31.25	140.41	0.42	9.51
人工费调整								9.83	-	-	-
材料费价差								-	-86.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.63	88.59	0.42	12.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								150.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	墙面砖 300*600mm			m2	1.04	44.449	46.23				
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	其他材料费					-	22.73	-	0.00		
	材料费小计					-	88.60	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 33 页

项目编号	011207001004	项目名称	装饰板墙面	计量单位	m2	工程量	89.76				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	30.31	0	30.02%	6.89	30.31	0.00	2.07
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	13.07	53.79	0	30.02%	13.07	53.79	0.00	3.93
人工费调整								4.95	-	-	-
材料费价差								-	138.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					24.91	222.90	0.00	6.00	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								253.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防潮板			m2	1.05	26.07	27.37				
	无菌板			m2	1.1	168.89	185.78				
	万能胶 1kg/瓶			kg	0.4239	19.86	8.42				
	其他材料费					—	1.32	—	0.00		
	材料费小计					—	222.90	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 33 页

项目编号	011207001005	项目名称	装饰板墙裙	计量单位	m2	工程量	103.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	30.31	0	30.02%	6.89	30.31	0.00	2.07
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	13.07	53.79	0	30.02%	13.07	53.79	0.00	3.93
人工费调整								4.95	-	-	-
材料费价差								-	138.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					24.91	222.90	0.00	6.00	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								253.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防潮板			m2	1.05	26.07	27.37				
	无菌板			m2	1.1	168.89	185.78				
	万能胶 1kg/瓶			kg	0.4239	19.86	8.42				
	其他材料费					—	1.32	—	0.00		
	材料费小计					—	222.90	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 33 页

项目编号	011207001006	项目名称	装饰板墙裙	计量单位	m2	工程量	38.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	30.31	0	30.02%	6.89	30.31	0.00	2.07
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	13.07	53.79	0	30.02%	13.07	53.79	0.00	3.93
人工费调整								4.95	-	-	-
材料费价差								-	3.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.91	87.15	0.00	6.00
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								118.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防潮板			m2	1.05	26.07	27.37				
	万能胶 1kg/瓶			kg	0.4239	19.86	8.42				
	其他材料费					—	51.35	—	0.00		
	材料费小计					—	87.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 33 页

项目编码	011504001002	项目名称	饰面板暖气罩	计量单位	m2	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-186	暖气罩 铝合金百叶	m2	0.7200	2.94	128.16	0	30.02%	2.12	92.28	0.00	0.63
人工费调整								0.54	-	-	-
材料费价差								-	16.98	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.66	109.26	0.00	0.63
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								112.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	109.26	—	0.00		
	材料费小计					—	109.26	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 33 页

项目编号	011302001003	项目名称	轻钢龙骨铝方板吊顶	计量单位	m2	工程量	60.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	34.26	0.11	30.02%	19.75	34.26	0.11	5.96
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	147.37	0	30.02%	13.77	147.37	0.00	4.13
人工费调整								7.86	-	-	-
材料费价差								-	-87.29	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						41.38	94.34	0.11	10.09
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								145.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝扣板 300*300mm			m2	1.05	60	63				
	其他材料费					-	31.34	-	0.00		
	材料费小计					-	94.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 33 页

项目编号	011302001004	项目名称	轻钢龙骨石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	92.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-9	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 450*450 平面	m2	1.0000	18.03	34.78	0.11	30.02%	18.03	34.78	0.11	5.45
16-68	天棚面层 石膏板搁放在T型铝合金龙骨上	m2	1.0000	4.43	11.21	0	30.02%	4.43	11.21	0.00	1.33
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):1	m2	1.0000	1.58	11.76	0	30.02%	1.58	11.76	0.00	0.47
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1253.69	1028.64	0	30.02%	12.54	10.29	0.00	3.76
人工费调整								8.86	-	-	-
材料费价差								-	-18.42	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						45.44	49.62	0.11	11.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								106.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 33 页

	聚氨酯乙料	kg	0.67	9.87	6.61		
	其他材料费			—	43	—	0.00
	材料费小计			—	49.62	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 33 页

项目编号		011302001005	项目名称		轻钢龙骨矿棉板吊顶		计量单位	m2	工程量	92.42	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	39.89	0.11	30.02%	16.32	39.89	0.11	4.93
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	40.28	0	30.02%	9.18	40.28	0.00	2.76
人工费调整								5.98	-	-	-
材料费价差								-	-34.92	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.48	45.25	0.11	7.69
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								84.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	矿棉板			m2	1.05	27.4	28.77				
	其他材料费					-	16.47	-	0.00		
	材料费小计					-	45.24	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 33 页

项目编码	011502002001	项目名称	木质雕花装饰线	计量单位	m	工程量	128.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-124 换	木制装饰条宽度50mm以内 装饰线条做艺术图案 人工*1 .8,材料*1.1	m	1.0000	4.01	21.14	0	30.02%	4.01	21.14	0.00	1.20
人工费调整								1.02	-	-	-
材料费价差								-	106.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.03	127.68	0.00	1.20
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								133.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	原木色中式线条			m	1.155	110	127.05				
	其他材料费					-	0.63	-	0.00		
	材料费小计					-	127.68	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 33 页

项目编号	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	45.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-206 换	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	6.76	35	0	30.02%	6.76	35.00	0.00	2.03
14-28	陶瓷地砖 楼地面（每块周长 mm）1200以内 干铺	m2	1.0000	25.56	85.35	0.8	30.02%	25.56	85.35	0.80	7.91
人工费调整								7.98	-	-	-
材料费价差								-	-25.72	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						40.30	94.63	0.80	9.94
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								145.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	瓷质抛光砖 300*300mm			m2	1.02	48.63	49.6				
	其他材料费					-	25.39	-	0.00		
	材料费小计					-	94.63	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 33 页

项目编号	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	254.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-30-2 换	细石混凝土C25 厚度 30mm 实际厚度(mm):40	m2	1.0000	8.73	7.12	0.85	30.02%	8.73	7.12	0.85	2.88
人工费调整								2.23	-	-	-
材料费价差								-	1.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.96	8.75	0.85	2.88
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	8.75	—	0.00		
	材料费小计					—	8.75	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 33 页

项目编号	011103003002	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	208.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-111	原有地面清洗	100m2	0.0100	204.75	1.74	0	27.94%	2.05	0.02	0.00	0.57
14-49	塑胶板 楼地面	m2	1.0000	18.49	157.97	0	30.02%	18.49	157.97	0.00	5.55
人工费调整								5.42	-	-	-
材料费价差								-	-86.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			25.95	71.19	0.00	6.12			
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日115.48元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								103.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑胶板 厚2-3mm			m2	1.1	60	66	-	-		
	其他材料费					-	5.19	-	0.00		
	材料费小计					-	71.19	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 33 页

项目编号	011102003003	项目名称	地砖防滑坡道	计量单位	m2	工程量	10.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	318.71	0	30.02%	2.86	25.50	0.00	0.86
14-30	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm）2400以内 干铺	m2	1.0000	22.37	107.27	0.8	30.02%	22.37	107.27	0.80	6.95
人工费调整								6.25	-	-	-
材料费价差								-	-41.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					31.49	91.14	0.80	7.81	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					25.3				
清单项目综合单价								131.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土C20			m3	0.0816	310	25.3				
	其他材料费					-	65.84	-	0.00		
	材料费小计					-	91.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 19 页 共 33 页

项目编号	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	2.52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.0000	58.6	478.79	0	30.02%	58.60	478.79	0.00	17.59
人工费调整								13.62	-	-	-
材料费价差								-	94.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						72.22	573.05	0.00	17.59
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								662.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	573.05	—	0.00		
	材料费小计					—	573.05	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 20 页 共 33 页

项目编号	010802001004	项目名称	金属仿木纹门	计量单位	m2	工程量	10.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-41	安装塑钢全板门 带亮	m2	1.0000	52.71	278.45	0	30.02%	52.71	278.45	0.00	15.83
人工费调整								12.90	-	-	-
材料费价差								-	225.35	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						65.61	503.80	0.00	15.83
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								585.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	金属仿木纹门			m2	0.962	500	481				
	其他材料费					-	22.8	-	0.00		
	材料费小计					-	503.80	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 21 页 共 33 页

项目编号	010802001005	项目名称	钛合金磨砂玻璃门	计量单位	m2	工程量	14.07				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-44	安装塑钢平开门 全玻	m2	1.0000	61.95	255.75	0	30.02%	61.95	255.75	0.00	18.60
人工费调整								15.16	-	-	-
材料费价差								-	202.51	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						77.11	458.26	0.00	18.60
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								553.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钛合金磨砂玻璃门			m2	0.962	460	442.52				
	其他材料费					—	15.74	—	0.00		
	材料费小计					—	458.26	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 22 页 共 33 页

项目编号	010802001006	项目名称	铝合金磨砂玻璃推拉门	计量单位	m2	工程量	4.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-58	安装铝合金推拉门 全玻	m2	1.0000	48.95	203.43	0	30.02%	48.95	203.43	0.00	14.69
人工费调整								11.98	-	-	-
材料费价差								-	232.87	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						60.93	436.30	0.00	14.69
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								511.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	436.3	—	0.00		
	材料费小计					—	436.30	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 23 页 共 33 页

项目编号	010802001007	项目名称	德克士门	计量单位	m2	工程量	7.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-71	安装隔热断桥铝合金平开门	m2	1.0000	58.61	611.69	0	30.02%	58.61	611.69	0.00	17.59
人工费调整								14.34	-	-	-
材料费价差								-	331.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						72.95	942.95	0.00	17.59
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1033.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	德克士门				m2	0.9251	982.62	909.02			
	其他材料费						—	33.93	—	0.00	
	材料费小计						—	942.95	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 24 页 共 33 页

项目编号	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	28.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	621.2	0	30.02%	60.19	621.20	0.00	18.07
人工费调整								14.73	-	-	-
材料费价差								-	-84.78	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					74.92	536.42	0.00	18.07	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								629.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	60系列隔热断桥铝合金平开窗			m2	0.9504	513.42	487.95				
	其他材料费					—	48.47	—	0.00		
	材料费小计					—	536.42	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 25 页 共 33 页

项目编号	010808001002	项目名称	定制木质垭口窗套		计量单位	m	工程量	61.5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-13	门窗套 木门窗套 成品窗套	m	1.0000	9.6	155.7	0	30.02%	9.60	155.70	0.00	2.88
人工费调整								2.31	-	-	-
材料费价差								-	-88.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.91	67.63	0.00	2.88
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								82.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	成品窗套 宽200mm				m	1.02	65	66.3			
	其他材料费						—	1.33	—	0.00	
	材料费小计						—	67.63	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 26 页 共 33 页

项目编号	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	3.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-23	窗台板 大理石板天然	m2	1.0000	44.81	275.19	0	30.02%	44.81	275.19	0.00	13.45
人工费调整								10.80	-	-	-
材料费价差								-	-176.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					55.61	98.52	0.00	13.45	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								167.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	98.52	—	0.00		
	材料费小计					—	98.52	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 27 页 共 33 页

项目编号	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	0.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	1.0000	121.46	344.86	10.75	30.02%	121.46	344.86	10.75	39.69
人工费调整								30.99	-	-	-
材料费价差								-	-151.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			152.45	193.83	10.75	39.69			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价					396.73						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	193.83	—	0.00		
	材料费小计					—	193.83	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 28 页 共 33 页

项目编码	011501001004	项目名称	木质操作台	计量单位	m	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材001 @1	木质操作台 宽0.65米	m	1.0000	0	1200	0	30.02%	0.00	1200.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1200.00	0.00	0.00
		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木质操作台 宽0.65米			m	1	1200	1200				
	材料费小计					—	1200.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 29 页 共 33 页

项目编号	011501001005	项目名称	木质操作台	计量单位	m	工程量	1.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材002 @1	木质操作台 宽0.45米	m	1.0000	0	1000	0	30.02%	0.00	1000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1000.00	0.00	0.00
		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木质操作台 宽0.45米			m	1	1000	1000				
	材料费小计					—	1000.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 30 页 共 33 页

项目编号	011210001003	项目名称	木质屏风	计量单位	m2	工程量	4.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材003	木质屏风	m2	1.0000	0	580	0	30.02%	0.00	580.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	580.00	0.00	0.00
		未计价材料费						580			
清单项目综合单价								580			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	木质屏风				m2	1	580	580			
	材料费小计						—	580.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 31 页 共 33 页

项目编号	010810005003	项目名称	病床遮挡帘轨道	计量单位	m	工程量	45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-35	窗帘轨道 不锈钢管 单轨	m	1.0000	3.26	29.15	0	30.02%	3.26	29.15	0.00	0.98
人工费调整								0.79	-	-	-
材料费价差								-	11.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					4.05	40.82	0.00	0.98	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								45.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	40.82	—	0.00		
	材料费小计					—	40.82	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 32 页 共 33 页

项目编号	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	285				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0.7	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.55	0	0	0.86
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								4.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 33 页 共 33 页

项目编号	011703001003	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	501.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-401	多层建筑物 建筑物檐高20m 以内垂直运输高度(20以内m)	100工日	0.0100	0	0	449.65	30.02%	0.00	0.00	4.50	1.35
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	4.5	1.35
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							5.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832	366.18			
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339	589.32			
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581	4216.80			
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498	1979.67			
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	1081.38			
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	188.81			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	682.19			
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	35.21			
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	893.45			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	180.45			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					10213.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		100000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	100000	
合 计			100000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一
包） 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一
包） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	9088.33		9088.33
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	41310.59	16	6609.69
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	41310.59	6	2478.64
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	381625.78	9	34346.32
合 计					43434.65

编制人（造价人员）： _____

复核人（造价工程师）： _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	76246.68	
1.1	给水工程	4124.73	
1.2	采暖工程	15997.2	
1.3	电气工程	33012.79	
1.4	通风空调工程	23111.96	
1.5	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	5555.34	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3548.71	—
	其中：社会保险费	2580.88	—
	其中：住房公积金	967.83	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	7681.57	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		93,032.30	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆
标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位：楼板	个	2	92.54	185.08		118.49
2	031001006008	塑料管	1. 介质：给水 2. 材质、规格：PPR管De20 3. 连接形式：热熔连接	m	13.7	22.62	309.89		102.18
3	031001006009	塑料管	1. 介质：给水 2. 材质、规格：PPR管De25 3. 连接形式：热熔连接	m	4.8	30.44	146.11		43.35
4	031001006010	塑料管	1. 介质：给水 2. 材质、规格：PPR管De32 3. 连接形式：热熔连接	m	1	38.64	38.64		9.03
5	031001006011	塑料管	1. 介质：污水 2. 材质、规格：U-PVC消音排水管DN100	m	17.4	63.67	1107.86		279.5
6	031001006012	塑料管	1. 介质：污水 2. 材质、规格：U-PVC消音排水管DN50	m	7.2	29.95	215.64		76.31
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：De32	个	1	39.49	39.49		10.19
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：De25	个	1	31.54	31.54		8.2
9	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式大便器 3. 附件名称、数量：脚踏冲洗阀	组	1	406.31	406.31		42.74
10	031004004004	洗涤盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗手盆 3. 附件名称、数量：回转冷水龙头	组	1	291.94	291.94		17.92
11	031004004005	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：成品不锈钢洗涤盆 3. 附件名称、数量：回转冷水龙头	组	1	575.7	575.7		29.75
12	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：拖布池 3. 附件名称、数量：水龙头	组	1	355.88	355.88		17.84
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏DN100	个	4	74.39	297.56		102.56
14	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏DN50	个	3	41.03	123.09		33.06
		分部小计					4124.73		891.12
		采暖工程							
本页小计							4124.73		891.12

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆
标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）
第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
15	031001006013	塑料管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:耐热聚乙烯塑料管(PE-RT II型)DN25	m	10	9.24	92.4		18.2	
16	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯板30mm(干体积密度为350Kg/m ³), 粘贴加筋铝箔纸 2. 管道材质、规格:PE-RT De20×2.3mm	m ²	245	54.65	13389.25		2913.3	
17	031005007001	热媒集配装置	1. 规格:三回路	台	4	278.16	1112.64		123.88	
18	031005007002	热媒集配装置	1. 规格:两回路	台	1	238.16	238.16		30.97	
19	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:锁闭调节阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5	54.58	272.9		41.8	
20	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:60目Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25	个	5	44.29	221.45		41	
21	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:J11T-10截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10	31.54	315.4		82	
22	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1	355	355		65.42	
		分部小计					15997.2		3316.57	
		电气工程								
23	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 配管规格:40 3. 填充(恢复)方式:砂浆填充 4. 详见施工图纸设计	m	90	23.25	2092.5		1337.15	
24	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZAL	台	1	1105.83	1105.83		143.37	
25	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:WC CC 4. 详见施工图纸设计	m	405.4	16.3	6608.02		2190.9	
26	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:WC CC 4. 详见施工图纸设计	m	14.7	25.49	374.7		102.5	
27	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 详见施工图纸设计	m	380.2	3.43	1304.09		287.43	
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 详见施工图纸设计	m	829.3	3.98	3300.61		438.87	
29	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-6 3. 详见施工图纸设计	m	80.3	5.78	464.13		48.57	
本页小计								31247.08		7865.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	030502005002	双绞线缆	1. 名称:广播线	m	21.3	3.41	72.63		12.08
31	030502005003	双绞线缆	1. 名称:UTP CAT6	m	25	4.81	120.25		24.57
32	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600 3. 安装形式:嵌入式 4. 详见施工图纸设计	套	18	216.87	3903.66		523.91
33	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*300 3. 安装形式:嵌入式 4. 详见施工图纸设计	套	8	137.31	1098.48		145.15
34	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 详见施工图纸设计 3. 安装形式:嵌入式	套	10	53.66	536.6		187.49
35	030412004002	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:暖黄光 3. 详见施工图纸设计	m	117	40.33	4718.61		1733.71
36	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	1	163.78	163.78		22.38
37	030404034006	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 详见施工图纸设计	个	11	18.97	208.67		70.69
38	030404034007	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 详见施工图纸设计	个	12	23.96	287.52		80.74
39	030404034008	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 详见施工图纸设计	个	2	27.14	54.28		14.06
40	030404034009	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 详见施工图纸设计	个	1	34.96	34.96		7.41
41	030404035005	插座	1. 名称:带保护极单相二三极五孔的电源插座	个	28	32.45	908.6		232.85
42	030404035006	插座	1. 名称:带保护极的单相密闭五孔插座	个	8	32.45	259.6		66.53
43	030404035007	插座	1. 名称:带保护极的十孔单相密闭插座	个	14	56.55	791.7		187.33
44	030404035008	插座	1. 名称:带保护极的十二孔单相密闭插座	个	6	74.18	445.08		97.52
45	030404035009	插座	1. 名称:带保护极的三相密闭防潮插座	个	1	58.5	58.5		8.17
46	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电信网络/电话双孔插座 2. 安装方式:墙身安装 3. 底盒材质、规格:含底盒	个	5	14.92	74.6		18.9
47	030501009002	千兆无线AP	1. 名称:千兆无线AP	台	2	559.06	1118.12		67.92
48	030904007001	扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器	个	3	120.16	360.48		70.8
49	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	47	9.04	424.88		133.43
本页小计							15641		3705.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 安装形式:暗装 3. 详见施工图纸设计							
50	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见施工图纸设计	个	88	9.6	844.8		319.35	
51	030414002001	送配电装置系统		系统	1	1277.11	1277.11		689.2	
		分部小计					33012.79		9262.98	
		通风空调工程								
52	030108006001	其他风机	1. 名称:低噪声风机 2. 型号:DWF-III型-3.15 3. 规格:Q=3470m3/h, N=1.5Kw, P=630Pa 4. 详见施工图纸设计	台	1	3189.07	3189.07		108.55	
53	030701011001	净化工作台	1. 名称:高效油烟净化器	台	1	5000	5000			
54	030404022001	控制器	1. 名称:控制器 2. 规格:380V 3. 手动启停	台	1	318.45	318.45		107.69	
55	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:弹簧减震吊架 3. 详见施工图纸设计	kg	2	13.35	26.7		10.16	
56	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 中锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:设备支架、风管支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 5. 详见施工图纸设计	kg	125	2.48	310		119.57	
57	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:排烟风管 2. 形状:矩形 3. 规格:250*120	m2	27.6	205.64	5675.66		1893.09	
58	030702008001	柔性软风管	1. 名称:可伸缩排烟管 2. 详见施工图纸设计	节	7	20.06	140.42		16.45	
59	030703002001	柔性软风管阀门	1. 名称:止回阀 2. 详见施工图纸设计	个	7	114.68	802.76		126.91	
60	030703002002	柔性软风管阀门	1. 名称:逆止阀 2. 详见施工图纸设计	个	7	124.99	874.93		126.91	
61	030904003001	按钮	1. 名称:调节按钮 2. 详见施工图纸设计	个	7	117.71	823.97		150.5	
62	030703018001	塑料罩类	1. 名称:玻璃吸烟罩 2. 详见施工图纸设计	个	7	850	5950			
		分部小计					23111.96		2659.83	
本页小计								25233.87		3668.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计								76246.68	16130.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 63 页

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-52	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	10个	0.1000	592.45	3.71	0	19.7%	59.25	0.37	0.00	11.67
人工费调整								21.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						80.49	0.37	0.00	11.67
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								92.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.37	—	0.00		
	材料费小计					—	0.37	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 63 页

项目编号	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.51	0.78	42.62%	7.08	9.45	0.08	3.02
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.73	9.64	0.08	3.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								22.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De20			m	1.02	2.84	2.9				
	其他材料费					-	6.74	-	0.00		
	材料费小计					-	9.64	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 63 页

项目编号	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	145.52	0.78	42.62%	8.65	14.55	0.08	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.78	14.74	0.08	3.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.61			
清单项目综合单价								30.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De25			m	1.02	4.52	4.61				
	其他材料费					-	10.13	-	0.00		
	材料费小计					-	14.74	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 63 页

项目编号		031001006010	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	227.34	0.93	42.62%	8.65	22.73	0.09	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.78	22.92	0.09	3.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.01			
清单项目综合单价								38.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De32			m	1.02	7.85	8.01				
	其他材料费					-	14.91	-	0.00		
	材料费小计					-	22.92	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 63 页

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	160.63	358.01	0.07	42.62%	16.06	35.80	0.01	6.85
人工费调整								4.89	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.95	35.87	0.01	6.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.15			
清单项目综合单价								63.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC消音排水管DN100			m	0.852	13.09	11.15				
	其他材料费					-	24.72	-	0.00		
	材料费小计					-	35.87	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 63 页

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	105.98	115.76	0.07	42.62%	10.60	11.58	0.01	4.52
人工费调整								3.22	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.82	11.61	0.01	4.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								29.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC消音排水管DN50			m	0.967	4.44	4.29	-	-		
	其他材料费					-	7.32	-	0.00		
	材料费小计					-	11.61	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 63 页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	21.86	0	42.62%	10.19	21.86	0.00	4.34
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.29	21.86	0.00	4.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						16.7			
清单项目综合单价								39.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹截止阀De32			个	1.01	16.53	16.7				
	其他材料费					—	5.16	—	0.00		
	材料费小计					—	21.86	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 63 页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	17.35	0	42.62%	8.20	17.35	0.00	3.50
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.69	17.35	0.00	3.50
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						13.51			
清单项目综合单价								31.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹截止阀De25			个	1.01	13.38	13.51				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	17.35	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 63 页

项目编号	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-592	蹲式脚踏阀冲洗	套	1.0000	42.74	331.26	0	42.62%	42.74	331.26	0.00	18.22
人工费调整								13.00	-	-	-
材料费价差								-	1.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.74	332.35	0.00	18.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						286.03			
清单项目综合单价								406.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	存水弯			个	1.01	22.3	22.52				
	蹲式大便器			个	1.01	150	151.5				
	大便器脚踏阀			个	1.01	110.9	112.01				
	其他材料费					—	46.32	—	0.00		
	材料费小计					—	332.35	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 63 页

项目编号	031004004004	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-563	洗手盆冷水	组	1.0000	17.92	260.29	0	42.62%	17.92	260.29	0.00	7.64
人工费调整								5.45	-	-	-
材料费价差								-	0.64	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.37	260.93	0.00	7.64	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					252.5				
清单项目综合单价								291.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗手盆			套	1.01	250	252.5				
	其他材料费					—	8.43	—	0.00		
	材料费小计					—	260.93	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 63 页

项目编号	031004004005	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-565	洗涤盆单嘴	组	1.0000	29.75	524.2	0	42.62%	29.75	524.20	0.00	12.68
人工费调整								9.05	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.80	524.22	0.00	12.68
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						505			
清单项目综合单价								575.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	成品不锈钢洗涤槽				套	1.01	500	505			
	其他材料费						—	19.22	—	0.00	
	材料费小计						—	524.22	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 63 页

项目编码	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	324.99	0	42.62%	17.84	324.99	0.00	7.60
人工费调整								5.43	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.27	325.01	0.00	7.60	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					303				
清单项目综合单价								355.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拖布池			套	1.01	300	303				
	其他材料费					—	22.01	—	0.00		
	材料费小计					—	325.01	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 63 页

项目编号	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-622	金属地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	25.64	30	0	42.62%	25.64	30.00	0.00	10.93
人工费调整								7.80	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.44	30.02	0.00	10.93
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.66			
清单项目综合单价								74.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢地漏DN100			个	1	25.66	25.66				
	其他材料费					-	4.36	-	0.00		
	材料费小计					-	30.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 63 页

项目编号	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	21.95	0	42.62%	11.02	21.95	0.00	4.70
人工费调整								3.35	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.37	21.96	0.00	4.70
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						20			
清单项目综合单价								41.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢地漏DN50			个	1	20	20				
	其他材料费					-	1.96	-	0.00		
	材料费小计					-	21.96	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 63 页

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-769	低温地板辐射采暖管安装 固定卡固定管外径(mm以内)25	m	1.0000	1.82	6.1	0	42.62%	1.82	6.10	0.00	0.77
人工费调整								0.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.37	6.10	0.00	0.77	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					5.53				
清单项目综合单价								9.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	(PE-RT II型)DN25			m	1.005	5.5	5.53	-	-		
	其他材料费					-	0.57	-	0.00		
	材料费小计					-	6.09	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 63 页

项目编号	031005006001	项目名称	地板辐射采暖	计量单位	m2	工程量	245				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1250	绝热工程 地暖供热保温层、保护层安装 保温层30	10m2	0.1000	30.66	100.27	0	42.62%	3.07	10.03	0.00	1.31
11-1253	绝热工程 地暖供热保温层、保护层安装 保护层安装铝箔布	10m2	0.1000	6.3	46.2	0	42.62%	0.63	4.62	0.00	0.27
4-768	低温地板辐射采暖管安装 固定卡固定管外径(mm以内)20	m	5.5000	1.49	3.54	0	42.62%	8.20	19.47	0.00	3.47
人工费调整								3.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.49	34.12	0.00	5.04
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						31.51			
清单项目综合单价								54.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	保温板			m3	0.0338	297.11	10.04				
	铝箔布			m2	1.4	3.3	4.62				
	PE-RT De20×2.3mm			m	5.5275	3.05	16.86				
	其他材料费					—	2.6	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 63 页

	材料费小计				—	34.13	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 63 页

项目编码	031005007001	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-773	分集水器安装 分(集)水器	组	1.0000	30.97	224.57	0	42.62%	30.97	224.57	0.00	13.20
人工费调整								9.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					40.39	224.57	0.00	13.20	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					220				
清单项目综合单价								278.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	分集水器 三回路			组	1	220	220				
	其他材料费					—	4.57	—	0.00		
	材料费小计					—	224.57	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 19 页 共 63 页

项目编码	031005007002	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-773	分集水器安装 分(集)水器	组	1.0000	30.97	184.57	0	42.62%	30.97	184.57	0.00	13.20
人工费调整								9.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					40.39	184.57	0.00	13.20	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					180				
清单项目综合单价								238.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	分集水器 两回路			组	1	180	180				
	其他材料费					—	4.57	—	0.00		
	材料费小计					—	184.57	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 20 页 共 63 页

项目编号	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-445	螺纹锁闭阀(直通型或角型)公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.36	40.12	0	42.62%	8.36	40.12	0.00	3.56
人工费调整								2.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.90	40.12	0.00	3.56
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						36.36			
清单项目综合单价								54.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	锁闭调节阀DN25			只	1.01	36	36.36				
	其他材料费					-	3.76	-	0.00		
	材料费小计					-	40.12	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 21 页 共 63 页

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	30.1	0	42.62%	8.20	30.10	0.00	3.50
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.69	30.10	0.00	3.50
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						26.26			
清单项目综合单价								44.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	Y型过滤器DN25			个	1.01	26	26.26				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	30.10	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 22 页 共 63 页

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	17.35	0	42.62%	8.20	17.35	0.00	3.50
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.69	17.35	0.00	3.50	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					13.51				
清单项目综合单价								31.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹截止阀DN25			个	1.01	13.38	13.51				
	其他材料费					—	3.84	—	0.00		
	材料费小计					—	17.35	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 23 页 共 63 页

项目编号	031009001001	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	65.42	261.7	0	42.62%	65.42	261.70	0.00	27.88
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						65.42	261.70	0.00	27.88
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								355			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	261.7	—	0.00		
	材料费小计					—	261.70	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 24 页 共 63 页

项目编号	030413002002	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	90				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-27	砖墙剔槽抹灰	100m	0.0100	1485.72	13.15	0	19.7%	14.86	0.13	0.00	2.93
人工费调整								5.33	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.18	0.14	0.00	2.93
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.13	—	0.00		
	材料费小计					—	0.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 25 页 共 63 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	858.25	0	42.62%	143.37	858.25	0.00	61.11
人工费调整								43.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						186.47	858.25	0.00	61.11
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1105.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱ZAL			台	1	800	800				
	其他材料费					-	58.25	-	0.00		
	材料费小计					-	858.25	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 26 页 共 63 页

项目编号	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	405.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	674.24	20.29	42.62%	5.40	6.74	0.20	2.30
人工费调整								1.64	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.05	6.75	0.20	2.30	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					6.02				
清单项目综合单价								16.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	SC20			m	1.03	5.842	6.02				
	其他材料费					-	0.73	-	0.00		
	材料费小计					-	6.75	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 27 页 共 63 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1044	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	697.31	1310.56	31.88	42.62%	6.97	13.11	0.32	2.97
人工费调整								2.12	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.09	13.11	0.32	2.97	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					11.55				
清单项目综合单价								25.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	SC32			m	1.03	11.217	11.55				
	其他材料费					-	1.56	-	0.00		
	材料费小计					-	13.11	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 28 页 共 63 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	380.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	211.93	0	42.62%	0.76	2.12	0.00	0.32
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.99	2.12	0.00	0.32
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.95			
清单项目综合单价								3.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	ZR-BV-2.5			m	1.16	1.677	1.95				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	2.12	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 29 页 共 63 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	829.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm ² 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	306.23	0	42.62%	0.53	3.06	0.00	0.23
人工费调整								0.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.69	3.06	0.00	0.23	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					2.89				
清单项目综合单价								3.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	ZR-BV-4			m	1.1	2.626	2.89				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	3.06	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 30 页 共 63 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	80.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面 (mm ² 以内)6	100m单线	0.0100	60.48	473.03	0	42.62%	0.60	4.73	0.00	0.26
人工费调整								0.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.79	4.73	0.00	0.26
二类工109.53元/工日		未计价材料费						4.54			
清单项目综合单价								5.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	ZR-BV-6				m	1.05	4.32	4.54			
	其他材料费						—	0.19	—	0.00	
	材料费小计						—	4.73	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 31 页 共 63 页

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	21.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-202	穿放、布放广播线管/暗槽内穿放广播线单芯屏蔽软线(RVP)导线截面(mm2以内)1.5	100m	0.0100	56.7	240.86	2.08	42.62%	0.57	2.41	0.02	0.24
人工费调整								0.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.74	2.41	0.02	0.24
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.35			
清单项目综合单价								3.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	广播线			m	1.02	2.3	2.35				
	其他材料费					-	0.06	-	0.00		
	材料费小计					-	2.41	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 32 页 共 63 页

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	306.86	4.57	42.62%	0.98	3.07	0.05	0.42
人工费调整								0.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.28	3.07	0.05	0.42
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.06			
清单项目综合单价								4.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	UTP CAT6				m	1.02	3	3.06			
	其他材料费						—	0.01	—	0.00	
	材料费小计						—	3.07	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 33 页 共 63 页

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1475	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	0.1000	291.06	1665.16	0	42.62%	29.11	166.52	0.00	12.41
人工费调整								8.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						37.95	166.52	0.00	12.41
二类工109.53元/工日		未计价材料费						161.6			
清单项目综合单价								216.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²				m	2.341	1.31	3.07			
	LED平板灯 600*600				套	1.01	160	161.6			
	其他材料费						-	1.85	-	0.00	
	材料费小计						-	166.52	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 34 页 共 63 页

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1474	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1000	181.44	1059.16	0	42.62%	18.14	105.92	0.00	7.73
人工费调整								5.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.66	105.92	0.00	7.73
二类工109.53元/工日		未计价材料费						101			
清单项目综合单价								137.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²				m	2.341	1.31	3.07			
	LED平板灯 300*300				套	1.01	100	101			
	其他材料费						-	1.85	-	0.00	
	材料费小计						-	105.92	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 35 页 共 63 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1433	筒灯嵌入式 灯具直径(mm以内) Φ150示意图号162、163、164	10套	0.1000	187.49	212.24	0	42.62%	18.75	21.22	0.00	7.99
人工费调整								5.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.45	21.22	0.00	7.99
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.26			
清单项目综合单价								53.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	筒灯			套	1.01	7.19	7.26				
	其他材料费					-	13.96	-	0.00		
	材料费小计					-	21.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 36 页 共 63 页

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	117				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1407	发光棚安装及其它 荧光灯光沿 示意图号122	10m	0.1000	148.18	146.92	0	42.62%	14.82	14.69	0.00	6.32
人工费调整								4.50	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.32	14.69	0.00	6.32
二类工109.53元/工日		未计价材料费						6.46			
清单项目综合单价								40.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	2.28	1.31	2.99				
	灯带			套	0.808	8	6.46				
	其他材料费					—	5.24	—	0.00		
	材料费小计					—	14.69	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 37 页 共 63 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1486	防水防尘灯吸顶式	10套	0.1000	223.78	1250.67	0	42.62%	22.38	125.07	0.00	9.54
人工费调整								6.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.18	125.07	0.00	9.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								163.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.814	1.31	1.07				
	防水防尘灯			套	1.01	120	121.2				
	其他材料费					-	2.8	-	0.00		
	材料费小计					-	125.07	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 38 页 共 63 页

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	78.47	0	42.62%	6.43	7.85	0.00	2.74
人工费调整								1.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.38	7.85	0.00	2.74
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								18.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.305	1.31	0.4				
	单联开关			个	1.02	7.07	7.21				
	其他材料费					-	0.24	-	0.00		
	材料费小计					-	7.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 39 页 共 63 页

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	123.22	0	42.62%	6.73	12.32	0.00	2.87
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.77	12.32	0.00	2.87
二类工109.53元/工日		未计价材料费						11.48			
清单项目综合单价								23.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.31	0.6				
	双联开关			个	1.02	11.25	11.48				
	其他材料费					-	0.25	-	0.00		
	材料费小计					-	12.32	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 40 页 共 63 页

项目编号	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1000	70.31	149.72	0	42.62%	7.03	14.97	0.00	3.00
人工费调整								2.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.17	14.97	0.00	3.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						13.91			
清单项目综合单价								27.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.611	1.31	0.8				
	三联开关			个	1.02	13.64	13.91				
	其他材料费					-	0.26	-	0.00		
	材料费小计					-	14.97	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 41 页 共 63 页

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1545	板式暗开关(单控)四联	10套	0.1000	74.09	221.39	0	42.62%	7.41	22.14	0.00	3.16
人工费调整								2.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.66	22.14	0.00	3.16
二类工109.53元/工日		未计价材料费						20.87			
清单项目综合单价								34.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.764	1.31	1				
	四联开关			个	1.02	20.46	20.87				
	其他材料费					-	0.27	-	0.00		
	材料费小计					-	22.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 42 页 共 63 页

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	180.63	0	42.62%	8.32	18.06	0.00	3.54
人工费调整								2.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.84	18.06	0.00	3.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						16.32			
清单项目综合单价								32.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.763	1.31	1				
	带保护极的单相密闭插座			套	1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	0.74	-	0.00		
	材料费小计					-	18.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 43 页 共 63 页

项目编号	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	180.63	0	42.62%	8.32	18.06	0.00	3.54
人工费调整								2.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.84	18.06	0.00	3.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						16.32			
清单项目综合单价								32.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.763	1.31	1				
	带保护极的单相密闭插座			套	1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	0.74	-	0.00		
	材料费小计					-	18.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 44 页 共 63 页

项目编号	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1584	单相暗插座15A10孔	10套	0.1000	133.81	333.95	0	42.62%	13.38	33.40	0.00	5.70
人工费调整								4.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.45	33.40	0.00	5.70
二类工109.53元/工日		未计价材料费						30.6			
清单项目综合单价								56.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	1.525	1.31	2				
	带保护极的十孔单相密闭插座			套	1.02	30	30.6				
	其他材料费					-	0.8	-	0.00		
	材料费小计					-	33.40	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 45 页 共 63 页

项目编号	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1586	单相暗插座15A12孔	10套	0.1000	162.54	460.57	0	42.62%	16.25	46.06	0.00	6.93
人工费调整								4.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.19	46.06	0.00	6.93
二类工109.53元/工日		未计价材料费						42.84			
清单项目综合单价								74.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	1.83	1.31	2.4				
	带保护极的十二孔单相密闭插座			套	1.02	42	42.84				
	其他材料费					-	0.82	-	0.00		
	材料费小计					-	46.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 46 页 共 63 页

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1589	三相暗插座15A 4孔	10套	0.1000	81.65	443.71	0	42.62%	8.17	44.37	0.00	3.48
人工费调整								2.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.65	44.37	0.00	3.48
二类工109.53元/工日		未计价材料费						42.84			
清单项目综合单价								58.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.61	1.31	0.8				
	带保护极的三相密闭防潮插座			套	1.02	42	42.84				
	其他材料费					-	0.73	-	0.00		
	材料费小计					-	44.37	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 47 页 共 63 页

项目编码	030502004002	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-120	光纤信息插座安装 安装光纤信息插座双口	个	1.0000	3.78	8.38	0	42.62%	3.78	8.38	0.00	1.61
人工费调整								1.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.93	8.38	0.00	1.61
二类工109.53元/工日		未计价材料费						8.38			
清单项目综合单价								14.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电信网络/电话双孔插座			个	1.01	8.3	8.38				
	材料费小计					—	8.38	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 48 页 共 63 页

项目编码	030501009002	项目名称	千兆无线AP	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-543	控制网络通信设备 控制网适配器	台	1.0000	33.96	500.54	0	42.62%	33.96	500.54	0.00	14.47
人工费调整								10.09	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.05	500.54	0.00	14.47
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								559.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	千兆无线AP			台	1	500	500				
	其他材料费					-	0.54	-	0.00		
	材料费小计					-	500.54	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 49 页 共 63 页

项目编码	030904007001	项目名称	扬声器	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-51	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1.0000	23.6	79	0.34	42.62%	23.60	79.00	0.34	10.05
人工费调整								7.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.77	79.00	0.34	10.05
二类工109.53元/工日		未计价材料费						75			
清单项目综合单价								120.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	吸顶式扬声器			个	1	75	75				
	其他材料费					-	4	-	0.00		
	材料费小计					-	79.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 50 页 共 63 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	41.28	0	42.62%	2.84	4.13	0.00	1.21
人工费调整								0.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.70	4.13	0.00	1.21
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					-	1.5	-	0.00		
	材料费小计					-	4.13	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 51 页 共 63 页

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	33.24	0	42.62%	3.63	3.32	0.00	1.55
人工费调整								1.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.73	3.32	0.00	1.55
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					-	0.69	-	0.00		
	材料费小计					-	3.32	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 52 页 共 63 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-903	系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.0000	689.2	9.28	82.44	42.62%	689.20	9.28	82.44	293.73
人工费调整								202.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						891.66	9.28	82.44	293.73
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1277.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	9.28	-	0.00		
	材料费小计					-	9.28	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 53 页 共 63 页

项目编号	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-309	轴流式通风机5#	台	1.0000	108.55	3001.25	0	42.62%	108.55	3001.25	0.00	46.26
人工费调整								33.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					141.56	3001.25	0.00	46.26	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					3000				
清单项目综合单价								3189.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	低噪声风机 Q=3470m ³ /h, N=1.5Kw			台	1	3000	3000				
	其他材料费					—	1.25	—	0.00		
	材料费小计					—	3001.25	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 54 页 共 63 页

项目编号	030701011001	项目名称	净化工作台	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材001	高效油烟净化器	台	1.0000	0	5000	0	42.62%	0.00	5000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	5000.00	0.00	0.00
		未计价材料费						5000			
清单项目综合单价								5000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高效油烟净化器			台	1	5000	5000				
	材料费小计					—	5000.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 55 页 共 63 页

项目编号	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-618	刀型开关手柄式	个	1.0000	107.69	132.13	0	42.62%	107.69	132.13	0.00	45.90
人工费调整								32.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					140.42	132.13	0.00	45.90	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					120				
清单项目综合单价								318.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	控制器			个	1	120	120				
	其他材料费					-	12.13	-	0.00		
	材料费小计					-	132.13	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 56 页 共 63 页

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	kg	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-298	设备支架每个支架重50kg以下	kg	1.0000	5.08	3.71	0.24	42.62%	5.08	3.71	0.24	2.16
人工费调整								1.47	-	-	-
材料费价差								-	0.69	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.55	4.40	0.24	2.16
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	4.39	—	0.00		
	材料费小计					—	4.39	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 57 页 共 63 页

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	125				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-8	手工除锈 一般钢结构 中锈	t	0.0010	360.95	51.74	81.74	42.62%	0.36	0.05	0.08	0.15
11-95	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	t	0.0010	153.05	116.06	81.74	42.62%	0.15	0.12	0.08	0.07
11-96	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	t	0.0010	147.5	96.07	81.74	42.62%	0.15	0.10	0.08	0.06
11-100	一般钢结构 银粉漆第一遍	t	0.0010	147.5	84.15	81.74	42.62%	0.15	0.08	0.08	0.06
11-101	一般钢结构 银粉漆第二遍	t	0.0010	147.5	71.1	81.74	42.62%	0.15	0.07	0.08	0.06
人工费调整								0.29	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.25	0.42	0.41	0.41
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0.28			
清单项目综合单价								2.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	醇酸防锈漆 G53-1				kg	0.0201	8.57	0.17			
	银粉漆				kg	0.009	12	0.11			
	其他材料费						-	0.14	-	0.00	
	材料费小计						-	0.42	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 58 页 共 63 页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	27.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	41.13	61.46	3.16	42.62%	41.13	61.46	3.16	17.53
6-29	镀锌薄钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	27.46	18.61	1.11	42.62%	27.46	18.61	1.11	11.70
人工费调整								20.63	-	-	-
材料费价差								-	2.85	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						89.22	82.92	4.27	29.23
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						51.21			
清单项目综合单价								205.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢板			m2	1.138	45	51.21				
	其他材料费					-	31.7	-	0.00		
	材料费小计					-	82.91	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 59 页 共 63 页

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	节	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-49	柔性软风管安装无保温套管 直径(mm以内)150	m	1.0000	2.35	16	0	42.62%	2.35	16.00	0.00	1.00
人工费调整								0.71	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.06	16.00	0.00	1.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						16			
清单项目综合单价								20.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柔性软风管			m	1	16	16				
	材料费小计					—	16.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 60 页 共 63 页

项目编码	030703002001	项目名称	柔性软风管阀门	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-81	圆、方形风管止回阀 周长(mm以内)800	个	1.0000	18.13	83.31	0	42.62%	18.13	83.31	0.00	7.73
人工费调整								5.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.64	83.31	0.00	7.73
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						74.69			
清单项目综合单价								114.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	风管止回阀			个	1	74.69	74.69				
	其他材料费					-	8.62	-	0.00		
	材料费小计					-	83.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 61 页 共 63 页

项目编码	030703002002	项目名称	柔性软风管阀门	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-81	圆、方形风管止回阀 周长(mm以内)800	个	1.0000	18.13	93.62	0	42.62%	18.13	93.62	0.00	7.73
人工费调整								5.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.64	93.62	0.00	7.73	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					85				
清单项目综合单价								124.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	风管逆止阀			个	1	85	85	-	-		
	其他材料费					-	8.62	-	0.00		
	材料费小计					-	93.62	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 62 页 共 63 页

项目编号	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-640	按钮普通型	个	1.0000	21.5	79.9	0.58	42.62%	21.50	79.90	0.58	9.16
人工费调整								6.54	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.04	79.93	0.58	9.16
二类工109.53元/工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								117.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	调节按钮			个	1	65	65				
	其他材料费					-	14.93	-	0.00		
	材料费小计					-	79.93	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 63 页 共 63 页

项目编号	030703018001	项目名称	塑料罩类	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材005	玻璃吸烟罩	个	1.0000	0	850	0	42.62%	0.00	850.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	850.00	0.00	0.00
		未计价材料费						850			
清单项目综合单价								850			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	玻璃吸烟罩			个	1	850	850				
	材料费小计					—	850.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404	226.47			
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288	369.07			
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃	1805.49			
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866	1430.13			
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	494.88			
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611	98.56			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63	424.23			
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	22.58			
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	562.95			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	120.98			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					5555.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程-二层理疗馆

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	3548.71		3548.71
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	16130.5	16	2580.88
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	16130.5	6	967.83
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	85350.73	9	7681.57
合 计					11230.28

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	83919.28	
1.1	卫生间	82243.76	
1.2	定额措施项目	1675.52	
二	措施项目费（费率措施费）	4963.86	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	4413.8	—
	其中：社会保险费	3210.04	—
	其中：住房公积金	1203.76	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	8396.72	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		101,693.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间 修项目（一包）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		卫生间							
1	010401012001	卫生间地台	1. 砖品种、规格、强度等级：砌体砌卫生间地台	m3	5.3	411.02	2178.41		495.92
2	010401003001	砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑流转管道及封堵门洞，抹灰	m3	4.06	906.06	3678.6		1574.51
3	011302001006	轻钢龙骨铝方板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 压条材料种类、规格：铝方板吊顶 3. 做法详见设计图纸及23J909-8-15-棚86	m2	73.82	145.92	10771.81		2474.45
4	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防水层为1.5mm聚氨酯两道，面层为400*800厚陶瓷墙砖，面砖的颜色，品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。	m2	277.64	141.67	39333.26		11050.07
5	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防水层为1.5mm聚氨酯两道，面砖的规格为400*800，颜色、品牌等须由施工单位提供样板供建设单位选定。	m2	73.82	127.94	9444.53		2150.37
6	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断	m2	19.6	217.42	4261.43		407.09
7	011505004002	坐便器安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色：坐便器安全抓杆，安装见甘12J6-75-1	个	8	120.61	964.88		80.32
8	011505004003	水平旋转式安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色：水平旋转式安全抓杆，安装见甘12J6-78	个	16	141.61	2265.76		160.64
9	011505009001	烘手机	1. 材料品种、规格、颜色：烘手机	个	2	225.61	451.22		20.08
10	011505008003	抽纸盒		个	14	52.36	733.04		140.56
11	011505008004	手机置放架		个	14	52.36	733.04		140.56
12	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：成品洗漱台，大理石台面，带化妆镜	m2	4.56	396.72	1809.04		553.86
13	010808004001	金属门套	1. 面层材料品种、规格：金属门套	m	12	143.47	1721.64		135.48
14	010802001008	钛合金玻璃门	1. 门框、扇材质：钛合金玻璃门	m2	7.56	515.49	3897.1		468.34
		分部小计					82243.76		19852.25
本页小计							82243.76		19852.25

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
 工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间 修项目（一包） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								暂估价	定额人工费		
		措施项目									
15	011701003003	里脚手架		m2	73.82	4.4	324.81		210.48		
16	011703001004	垂直运输		天	230.89	5.85	1350.71				
		分部小计					1675.52		210.48		
本页小计								1675.52		210.48	
合 计								83919.28			20062.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 18 页

项目编号	010401012001	项目名称	卫生间地台	计量单位	m3	工程量	5.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-1-2	砖基础 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	93.57	215.73	5.58	30.02%	93.57	215.73	5.58	29.77
人工费调整								24.93	-	-	-
材料费价差								-	41.44	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					118.50	257.17	5.58	29.77	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								411.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	59	0.25	14.75				
	砂			m3	0.2596	68.02	17.66				
	标准砖 240*115*53			千块	0.5236	428	224.1				
	其他材料费					-	0.67	-	0.00		
	材料费小计					-	257.17	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 18 页

项目编号	010401003001	项目名称	砌体	计量单位	m3	工程量	4.06				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-4	补砌墙洞	m3	1.0000	253.81	92.5	2.35	19.7%	253.81	92.50	2.35	50.00
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	8.3333	16.08	3.38	0.52	30.02%	134.00	28.17	4.33	41.50
人工费调整								123.51	-	-	-
材料费价差								-	175.89	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						511.32	296.55	6.68	91.50
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								906.06			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	78.155	0.25	19.54				
	砂			m3	0.2178	68.02	14.81				
	红砖 240×115×53mm			千块	0.556	428	237.97				
	其他材料费						—	24.2	—	0.00	
	材料费小计						—	296.52	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 18 页

项目编号	011302001006	项目名称	轻钢龙骨铝方板吊顶	计量单位	m2	工程量	73.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	34.26	0.11	30.02%	19.75	34.26	0.11	5.96
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	147.37	0	30.02%	13.77	147.37	0.00	4.13
人工费调整								7.86	-	-	-
材料费价差								-	-87.29	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						41.38	94.34	0.11	10.09
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								145.92			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	角钢			kg	0.4	3.832	1.53				
	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300			m2	1.015	24.49	24.86				
	铝扣板 300*300mm			m2	1.05	60	63				
	其他材料费						—	4.95	—	0.00	
	材料费小计						—	94.34	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 18 页

项目编号	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	277.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	8.55	35	0	30.02%	8.55	35.00	0.00	2.57
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	31.25	140.41	0.42	30.02%	31.25	140.41	0.42	9.51
人工费调整								9.83	-	-	-
材料费价差								-	-95.87	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.63	79.54	0.42	12.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								141.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	10.318	0.25	2.58				
	砂			m3	0.0273	68.02	1.86				
	墙面砖 400*800mm			m2	1.04	35.747	37.18				
	聚氨酯 甲料			kg	1.336	10.64	14.22				
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	108建筑胶			kg	0.5159	3.35	1.73				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 18 页

	其他材料费					—	2.35	—	0.00
	材料费小计					—	79.55	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 18 页

项目编号		011102003004	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	73.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-206 换	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	6.76	35	0	30.02%	6.76	35.00	0.00	2.03
14-30	陶瓷地砖 楼地面(每块周长 mm) 2400以内 干铺	m2	1.0000	22.37	107.27	0.8	30.02%	22.37	107.27	0.80	6.95
人工费调整								7.19	-	-	-
材料费价差								-	-60.43	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						36.32	81.84	0.80	8.98
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								127.94			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	18.4304	0.25	4.61				
	砂			m3	0.0489	68.02	3.33				
	聚氨酯 甲料			kg	1.336	10.64	14.22				
	聚氨酯乙料			kg	1.99	9.87	19.64				
	108建筑胶			kg	0.3034	3.35	1.02				
	瓷质抛光砖 400*800mm			m2	1.03	35.747	36.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 18 页

	其他材料费	—	2.22	—	0.00
	材料费小计	—	81.85	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 18 页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	19.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	1.0000	20.77	185.28	0	30.02%	20.77	185.28	0.00	6.23
人工费调整								5.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					25.91	185.28	0.00	6.23	
三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								217.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)			m2	1	185.28	185.28				
	材料费小计					-	185.28	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 18 页

项目编号	011505004002	项目名称	坐便器安全抓杆	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01
人工费调整								2.56	-	-	-
材料费价差								-	67.29	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.60	105.00	0.00	3.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								120.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	坐便器安全抓杆			套	1	100	100				
	其他材料费					-	5	-	0.00		
	材料费小计					-	105.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 18 页

项目编号	011505004003	项目名称	水平旋转式安全抓杆		计量单位	个	工程量	16			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01
人工费调整								2.56	-	-	-
材料费价差								-	88.29	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.60	126.00	0.00	3.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								141.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水平旋转式安全抓杆				套	1	120	120	-	-	
	其他材料费						-	6	-	0.00	
	材料费小计						-	126.00	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 18 页

项目编号	011505009001	项目名称	烘手机		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-266	盥洗室用具 其他配件 肥皂 盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	30.12	0	30.02%	10.04	30.12	0.00	3.01
人工费调整								2.56	-	-	-
材料费价差								-	179.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.60	210.00	0.00	3.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								225.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	210	—	0.00	
	材料费小计						—	210.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 18 页

项目编号	011505008003	项目名称	抽纸盒	计量单位	个	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-271	盥洗室用具 其他配件 抽纸盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01
人工费调整								2.56	-	-	-
材料费价差								-	4.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.60	36.75	0.00	3.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								52.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢抽纸盒			套	1	35	35				
	其他材料费					-	1.75	-	0.00		
	材料费小计					-	36.75	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 18 页

项目编号	011505008004	项目名称	手机置放架		计量单位	个	工程量	14			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-266	盥洗室用具 其他配件 肥皂 盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	30.12	0	30.02%	10.04	30.12	0.00	3.01
人工费调整								2.56	-	-	-
材料费价差								-	6.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.60	36.75	0.00	3.01	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							52.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	手机放置架			套	1	35	35				
	其他材料费					-	1.75	-	0.00		
	材料费小计					-	36.75	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 18 页

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	1.0000	121.46	344.86	10.75	30.02%	121.46	344.86	10.75	39.69
人工费调整								30.99	-	-	-
材料费价差								-	-151.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			152.45	193.83	10.75	39.69			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价					396.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	角钢			kg	21.0719	3.832	80.75				
	大理石台板厚 20mm			m2	1.05	91.23	95.79				
	其他材料费					—	17.29	—	0.00		
	材料费小计					—	193.83	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 18 页

项目编码	010808004001	项目名称	金属门套	计量单位	m	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-12	门窗套 木门窗套 成品门套	m	1.0000	11.29	131.3	0	30.02%	11.29	131.30	0.00	3.39
人工费调整								2.72	-	-	-
材料费价差								-	-5.23	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.01	126.07	0.00	3.39
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								143.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	金属门套 宽300mm			m	1.02	120	122.4				
	其他材料费					—	3.67	—	0.00		
	材料费小计					—	126.07	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程—一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 18 页

项目编号	010802001008	项目名称	钛合金玻璃门	计量单位	m2	工程量	7.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-44	安装塑钢平开门 全玻	m2	1.0000	61.95	255.75	0	30.02%	61.95	255.75	0.00	18.60
人工费调整								15.16	-	-	-
材料费价差								-	164.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						77.11	419.78	0.00	18.60
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								515.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钛合金玻璃门			m2	0.962	420	404.04				
	其他材料费					—	15.74	—	0.00		
	材料费小计					—	419.78	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 18 页

项目编号	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	73.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0.7	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.55	0	0	0.86
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							4.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 18 页

项目编号	011703001004	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	230.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-401	多层建筑物 建筑物檐高20m 以内垂直运输高度(20以内m)	100工日	0.0100	0	0	449.65	30.02%	0.00	0.00	4.50	1.35
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	4.5	1.35
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间
标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832	177.97			
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339	286.42			
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581	2049.42			
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498	962.14			
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	525.56			
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	91.76			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	331.55			
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	17.11			
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	434.23			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	87.70			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					4963.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修
 间 项目（一包）

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程—一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	4413.8		4413.8
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	20062.73	16	3210.04
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	20062.73	6	1203.76
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	93296.94	9	8396.72
合 计					12810.52

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	26004.91	
1.1	给水工程	17534.49	
1.2	电气工程	5682.12	
1.3	通风空调工程	2788.3	
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	1306.08	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	834.32	—
	其中：社会保险费	606.78	—
	其中：住房公积金	227.54	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	2533.08	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		30,678.39	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程—一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		给水工程								
1	031001006014	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管De20 3. 连接形式:热熔连接	m	3.6	22.62	81.43		26.85	
2	031001006015	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管De25 3. 连接形式:热熔连接	m	5.8	30.44	176.55		52.38	
3	031001006016	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管De32 3. 连接形式:热熔连接	m	10	38.64	386.4		90.32	
4	031001006017	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:U-PVC消音排水管DN100	m	26.6	63.67	1693.62		427.28	
5	031001006018	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:U-PVC消音排水管DN50	m	9.8	29.95	293.51		103.86	
6	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De32	个	4	39.49	157.96		40.76	
7	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:感应自动冲洗阀	组	8	344.24	2753.92		396.56	
8	031004006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	4	491.37	1965.48		220.6	
9	031004004006	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	8	759.44	6075.52		288.48	
10	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应自动冲洗阀	组	4	698	2792		176.16	
11	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 附件名称、数量:水龙头	组	2	355.88	711.76		35.68	
12	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏DN100	个	6	74.39	446.34		153.84	
		分部小计					17534.49		2012.77	
		电气工程								
13	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 配管规格:40 3. 填充(恢复)方式:砂浆填充 4. 详见施工图纸设计	m	20	23.25	465		297.14	
14	030411001004	配管	1. 名称:配管	m	99.2	16.3	1616.96		536.11	
本页小计								19616.45		2846.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程—一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装
修项目（一包）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:SC20 3. 配置形式:WC CC 4. 详见施工图纸设计						
15	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 详见施工图纸设计	m	148.8	3.43	510.38		112.49
16	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4 3. 详见施工图纸设计	m	148.8	3.98	592.22		78.74
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	12	163.78	1965.36		268.54
18	030404034010	照明开关	1. 名称:单联密闭开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	6	18.97	113.82		38.56
19	030404035010	插座	1. 名称:带保护极的单相密闭插座	个	6	32.45	194.7		49.9
20	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见施工图纸设计	个	12	9.04	108.48		34.07
21	030411006006	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装 3. 详见施工图纸设计	个	12	9.6	115.2		43.55
		分部小计					5682.12		1459.1
		通风空调工程							
22	030701003002	空调器	1. 名称:BLD-500型吸顶式通风机	台	4	199.48	797.92		45.04
23	030701003003	空调器	1. 名称:BLD-400型吸顶式通风机	台	2	204.48	408.96		22.52
24	030702008002	柔性软风管	1. 名称:100mm铝箔软管 2. 规格:燃烧性能不低于A级	m	24.4	20.06	489.46		57.34
25	030703002003	柔性软风管阀门	1. 名称:止回阀	个	6	114.68	688.08		108.78
26	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:200*200	个	4	100.97	403.88		86.8
		分部小计					2788.3		320.48
		措施项目							
		分部小计							
本页小计								6388.46	946.33
合 计								26004.91	3792.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 26 页

项目编号	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.51	0.78	42.62%	7.08	9.45	0.08	3.02
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.73	9.64	0.08	3.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								22.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De20			m	1.02	2.84	2.9	-	-		
	其他材料费					-	6.74	-	0.00		
	材料费小计					-	9.64	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 26 页

项目编号	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	145.52	0.78	42.62%	8.65	14.55	0.08	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.78	14.74	0.08	3.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.61			
清单项目综合单价								30.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR管De25			m	1.02	4.52	4.61				
	其他材料费					-	10.13	-	0.00		
	材料费小计					-	14.74	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 26 页

项目编号		031001006016	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	227.34	0.93	42.62%	8.65	22.73	0.09	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								2.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.78	22.92	0.09	3.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.01			
清单项目综合单价								38.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PPR管De32				m	1.02	7.85	8.01			
	其他材料费						-	14.91	-	0.00	
	材料费小计						-	22.92	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 26 页

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	160.63	358.01	0.07	42.62%	16.06	35.80	0.01	6.85
人工费调整								4.89	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.95	35.87	0.01	6.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.15			
清单项目综合单价								63.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U排水塑料管件(室内) DN100			个	1.304	12.28	16.01				
	U-PVC消音排水管DN100			m	0.852	13.09	11.15				
	其他材料费					—	8.7	—	0.00		
	材料费小计					—	35.87	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 26 页

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	105.98	115.76	0.07	42.62%	10.60	11.58	0.01	4.52
人工费调整								3.22	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.82	11.61	0.01	4.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								29.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC消音排水管DN50			m	0.967	4.44	4.29	-	-		
	其他材料费					-	7.32	-	0.00		
	材料费小计					-	11.61	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 26 页

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	21.86	0	42.62%	10.19	21.86	0.00	4.34
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.29	21.86	0.00	4.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						16.7			
清单项目综合单价								39.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹截止阀De32			个	1.01	16.53	16.7				
	其他材料费					—	5.16	—	0.00		
	材料费小计					—	21.86	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 26 页

项目编号	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-594	蹲式自闭式冲洗DN25	套	1.0000	49.57	257.39	0	42.62%	49.57	257.39	0.00	21.12
人工费调整								15.08	-	-	-
材料费价差								-	1.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						64.65	258.47	0.00	21.12
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						223.61			
清单项目综合单价								344.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蹲式大便器			个	1.01	150	151.5				
	自闭式冲洗阀 DN25			个	1.01	49.1	49.59				
	存水弯			个	1.01	22.3	22.52				
	其他材料费					—	34.86	—	0.00		
	材料费小计					—	258.48	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 26 页

项目编号	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-595	坐式低水箱坐便	套	1.0000	55.15	395.27	0	42.62%	55.15	395.27	0.00	23.51
人工费调整								16.78	-	-	-
材料费价差								-	0.66	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					71.93	395.93	0.00	23.51	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					363.6				
清单项目综合单价								491.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	坐式大便器			套	1.01	360	363.6				
	其他材料费					—	32.32	—	0.00		
	材料费小计					—	395.92	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 26 页

项目编码	031004004006	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-563	洗手盆冷水	组	1.0000	17.92	694.59	0	42.62%	17.92	694.59	0.00	7.64
2-713	各类感应器接线	个	1.0000	18.14	1.82	0	42.62%	18.14	1.82	0.00	7.73
人工费调整								10.96	-	-	-
材料费价差								-	0.64	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					47.02	697.05	0.00	15.37	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					686.8				
清单项目综合单价								759.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗手盆（感应水龙头）			套	1.01	680	686.8				
	其他材料费					—	10.24	—	0.00		
	材料费小计					—	697.04	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 26 页

项目编号	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-604	挂斗式自闭阀DN25	套	1.0000	25.9	618.7	0	42.62%	25.90	618.70	0.00	11.04
2-713	各类感应器接线	个	1.0000	18.14	1.82	0	42.62%	18.14	1.82	0.00	7.73
人工费调整								13.39	-	-	-
材料费价差								-	1.28	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						57.43	621.80	0.00	18.77
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						565.6			
清单项目综合单价								698			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌压盖 DN32			个	1.06	38.63	40.95				
	挂式小便器			套	1.01	180	181.8				
	感应自动冲洗阀 DN25			个	1.01	380	383.8				
	其他材料费						—	15.25	—	0.00	
	材料费小计						—	621.80	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 26 页

项目编号	031004008002	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	324.99	0	42.62%	17.84	324.99	0.00	7.60
人工费调整								5.43	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.27	325.01	0.00	7.60	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					303				
清单项目综合单价								355.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拖布池			套	1.01	300	303				
	其他材料费					—	22.01	—	0.00		
	材料费小计					—	325.01	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 26 页

项目编号	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-622	金属地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	25.64	30	0	42.62%	25.64	30.00	0.00	10.93
人工费调整								7.80	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.44	30.02	0.00	10.93
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.66			
清单项目综合单价								74.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢地漏DN100			个	1	25.66	25.66				
	其他材料费					-	4.36	-	0.00		
	材料费小计					-	30.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 26 页

项目编号	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-27	砖墙剔槽抹灰	100m	0.0100	1485.72	13.15	0	19.7%	14.86	0.13	0.00	2.93
人工费调整								5.33	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.18	0.14	0.00	2.93
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.13	-	0.00		
	材料费小计					-	0.13	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 26 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	99.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	674.24	20.29	42.62%	5.40	6.74	0.20	2.30
人工费调整								1.64	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.05	6.75	0.20	2.30	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					6.02				
清单项目综合单价								16.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	SC20			m	1.03	5.842	6.02				
	其他材料费					-	0.73	-	0.00		
	材料费小计					-	6.75	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 26 页

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	148.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	211.93	0	42.62%	0.76	2.12	0.00	0.32
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.99	2.12	0.00	0.32
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.95			
清单项目综合单价								3.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	ZR-BV-2.5			m	1.16	1.677	1.95				
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	2.12	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 26 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	148.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	306.23	0	42.62%	0.53	3.06	0.00	0.23
人工费调整								0.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.69	3.06	0.00	0.23	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					2.89				
清单项目综合单价								3.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ZR-BV-4			m	1.1	2.626	2.89				
	其他材料费					—	0.17	—	0.00		
	材料费小计					—	3.06	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 26 页

项目编号	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1486	防水防尘灯吸顶式	10套	0.1000	223.78	1250.67	0	42.62%	22.38	125.07	0.00	9.54
人工费调整								6.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.18	125.07	0.00	9.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								163.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防水防尘灯				套	1.01	120	121.2			
	其他材料费						-	3.87	-	0.00	
	材料费小计						-	125.07	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 26 页

项目编号	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	78.47	0	42.62%	6.43	7.85	0.00	2.74
人工费调整								1.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.38	7.85	0.00	2.74
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								18.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单联密闭开关			个	1.02	7.07	7.21				
	其他材料费					-	0.64	-	0.00		
	材料费小计					-	7.85	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 19 页 共 26 页

项目编号	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	180.63	0	42.62%	8.32	18.06	0.00	3.54
人工费调整								2.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.84	18.06	0.00	3.54	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					16.32				
清单项目综合单价								32.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带保护极的单相密闭插座			套	1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	1.74	-	0.00		
	材料费小计					-	18.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 20 页 共 26 页

项目编号	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	41.28	0	42.62%	2.84	4.13	0.00	1.21
人工费调整								0.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.70	4.13	0.00	1.21
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					—	1.5	—	0.00		
	材料费小计					—	4.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 21 页 共 26 页

项目编号	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	33.24	0	42.62%	3.63	3.32	0.00	1.55
人工费调整								1.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.73	3.32	0.00	1.55
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					-	0.69	-	0.00		
	材料费小计					-	3.32	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 22 页 共 26 页

项目编号	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	180	0	42.62%	11.26	180.00	0.00	4.80
人工费调整								3.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.68	180.00	0.00	4.80
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								199.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	BLD-500型吸顶式通风器				台	1	180	180			
	材料费小计						—	180.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 23 页 共 26 页

项目编号	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	185	0	42.62%	11.26	185.00	0.00	4.80
人工费调整								3.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.68	185.00	0.00	4.80
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						185			
清单项目综合单价								204.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BLD-400型吸顶式通风器			台	1	185	185				
	材料费小计					—	185.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 24 页 共 26 页

项目编码	030702008002	项目名称	柔性软风管	计量单位	m	工程量	24.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-49	柔性软风管安装无保温套管 直径(mm以内)150	m	1.0000	2.35	16	0	42.62%	2.35	16.00	0.00	1.00
人工费调整								0.71	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.06	16.00	0.00	1.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						16			
清单项目综合单价								20.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	100mm铝箔软管			m	1	16	16				
	材料费小计					—	16.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 25 页 共 26 页

项目编号	030703002003	项目名称	柔性软风管阀门	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-81	圆、方形风管止回阀 周长(mm以内)800	个	1.0000	18.13	83.31	0	42.62%	18.13	83.31	0.00	7.73
人工费调整								5.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.64	83.31	0.00	7.73
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						74.69			
清单项目综合单价								114.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	风管止回阀			个	1	74.69	74.69				
	其他材料费					-	8.62	-	0.00		
	材料费小计					-	83.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程-一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 26 页 共 26 页

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-105	百叶风口 周长(mm以内)800	个	1.0000	21.7	63.42	0	42.62%	21.70	63.42	0.00	9.25
人工费调整								6.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.30	63.42	0.00	9.25
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								100.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防雨百叶200*200			个	1	60	60				
	其他材料费					—	3.42	—	0.00		
	材料费小计					—	63.42	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程一、二层公共卫生间 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	834.32		834.32
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	3792.35	16	606.78
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	3792.35	6	227.54
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	28145.31	9	2533.08
合 计					3367.4

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	122967.56	
二	措施项目费（费率措施费）	8571.93	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	7666.69	—
	其中：社会保险费	5575.77	—
	其中：住房公积金	2090.92	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	12528.56	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		151,734.74	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-四层 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011302001007	轻钢龙骨矿棉板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨为50*15*1.2mm，副龙骨为50*19*0.5U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板吊顶 3. 参见23J909-8-10-棚50	m2	421.5	84.53	35629.4		10748.25
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：墙面批灰修补，高档抗菌内墙乳胶漆 2. 其余做法详见设计图纸	m2	1544.37	28.69	44307.98		16134.65
3	011103003003	塑料板楼地面	1. 基层材料：原有地面清洗干净后方可敷设塑胶地面，塑胶厚度为2-3厚。（需上返100mm） 2. 其余做法详见设计图纸	m2	216.5	103.26	22355.79		4446.37
4	011207001007	排水管道包裹	1. 基层材料种类、规格：采用木龙骨，防潮板打底，石膏板面层乳胶漆饰面（含检修口），燃烧性能等级B1级环保等级E0。 2. 其余做法详见设计图纸	m2	26.56	152.02	4037.65		955.82
5	030412005004	荧光灯	1. 名称：LED平板灯 2. 型号：600*600 3. 安装形式：嵌入式 4. 详见施工图纸设计	套	58	200.03	11601.74		1197.06
6	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装 3. 详见施工图纸设计	个	58	9.04	524.32		164.66
		分部小计					118456.88		33646.81
		措施项目							
7	011701003004	里脚手架	1. 天棚脚手架	m2	421.5	4.4	1854.6		1201.78
8	011703001005	垂直运输		天	454.03	5.85	2656.08		
		分部小计					4510.68		1201.78
本页小计								122967.56	34848.59
合计								122967.56	34848.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 10 页

项目编号	011302001007	项目名称	轻钢龙骨矿棉板吊顶	计量单位	m2	工程量	421.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	39.89	0.11	30.02%	16.32	39.89	0.11	4.93
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.18	40.28	0	30.02%	9.18	40.28	0.00	2.76
人工费调整								5.98	-	-	-
材料费价差								-	-34.92	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.48	45.25	0.11	7.69
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								84.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	角钢			kg	0.4	3.832	1.53				
	膨胀螺栓 M8*80			套	1.3	0.54	0.7				
	射钉			百个	0.02	22.66	0.45				
	矿棉板			m2	1.05	27.4	28.77				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2	1.015	7.47	7.58				
	吊杆			kg	0.28	13.01	3.64				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 10 页

	铁件	kg	0.4	5.59	2.24		
	其他材料费			—	0.33	—	0.00
	材料费小计			—	45.24	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 10 页

项目编号	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1544.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	2.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.11	12.44	0.00	3.14
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								28.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木砂纸			张	0.158	0.61	0.1				
	羧甲基纤维素			kg	0.06	7.8	0.47				
	高档抗菌内墙乳胶漆			kg	0.2835	18	5.1				
	大白粉			kg	2.6	1.34	3.48				
	白乳胶			kg	0.48	6.77	3.25				
	其他材料费					—	0.04	—	0.00		
	材料费小计					—	12.44	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 10 页

项目编号		011103003003	项目名称		塑料板楼地面		计量单位	m2	工程量	216.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-111	原有地面清洗	100m2	0.0100	204.75	1.74	0	27.94%	2.05	0.02	0.00	0.57
14-49	塑胶板 楼地面	m2	1.0000	18.49	157.97	0	30.02%	18.49	157.97	0.00	5.55
人工费调整								5.42	-	-	-
材料费价差								-	-86.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.95	71.19	0.00	6.12
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								103.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料粘结剂			kg	0.2857	16.56	4.73				
	塑胶板 厚2-3mm			m2	1.1	60	66				
	其他材料费						—	0.46	—	0.00	
	材料费小计						—	71.19	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 10 页

项目编号	011207001007	项目名称	排水管道包裹	计量单位	m2	工程量	26.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	30.06	0.07	30.02%	8.01	30.06	0.07	2.42
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	30.31	0	30.02%	6.89	30.31	0.00	2.07
15-121	墙面面层 石膏板	m2	1.0000	8.55	20.58	0	30.02%	8.55	20.58	0.00	2.57
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人 工*1.2	100m2	0.0100	1253.68	1028.64	0	30.02%	12.54	10.29	0.00	3.76
人工费调整								9.02	-	-	-
材料费价差								-	4.89	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						45.01	96.13	0.07	10.82
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								152.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木砂纸			张	0.158	0.61	0.1				
	羧甲基纤维素			kg	0.06	7.8	0.47				
	大白粉			kg	2.6	1.34	3.48				
	白乳胶			kg	0.62	6.77	4.2				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 10 页

	防潮板	m ²	1.05	26.07	27.37		
	木龙骨 30*40mm	m	7.48	4.16	31.12		
	石膏板 厚9mm	m ²	1.05	12.43	13.05		
	木压条 15*40	m	0.85	9.7	8.25		
	其他材料费			—	8.09	—	0.00
	材料费小计			—	96.13	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 10 页

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1472	荧光灯具安装 吸顶式双管	10套	0.1000	206.39	1643.24	0	42.62%	20.64	164.32	0.00	8.80
人工费调整								6.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						26.91	164.32	0.00	8.80
二类工109.53元/工日		未计价材料费						161.6			
清单项目综合单价								200.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	LED平板灯 600*600				套	1.01	160	161.6			
	其他材料费						-	2.72	-	0.00	
	材料费小计						-	164.32	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 10 页

项目编号	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	41.28	0	42.62%	2.84	4.13	0.00	1.21
人工费调整								0.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.70	4.13	0.00	1.21
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63			
清单项目综合单价								9.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.58	2.63				
	其他材料费					—	1.5	—	0.00		
	材料费小计					—	4.13	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 10 页

项目编号	011701003004	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	421.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0.7	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.55	0	0	0.86
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								4.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 10 页

项目编号	011703001005	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	454.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-401	多层建筑物 建筑物檐高20m 以内垂直运输高度(20以内m)	100工日	0.0100	0	0	449.65	30.02%	0.00	0.00	4.50	1.35
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	4.5	1.35
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832	307.33			
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339	494.60			
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581	3539.07			
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498	1661.49			
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	907.58			
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	158.47			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	572.54			
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	29.55			
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	749.85			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	151.45			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					8571.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程-四层

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一
包）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-四层 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	7666.69		7666.69
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	34848.59	16	5575.77
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	34848.59	6	2090.92
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	139206.18	9	12528.56
合 计					20195.25

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	54337.77	
二	措施项目费（费率措施费）	6292.62	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	5497.69	—
	其中：社会保险费	3998.32	—
	其中：住房公积金	1499.37	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	5951.53	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		72,079.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001003	非机动车停车场台阶拆除	1. 砌体名称:非机动车停车场台阶拆除 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m3	25.6	599.44	15345.66		9067.19
2	011101001001	非机动车停车场混凝土地面浇筑	1. 100厚C25混凝土浇筑, 加浆抹光, 做分隔缝	m2	198	57.61	11406.78		1977.43
3	011601001004	门外地下通道口挡墙端头拆除	1. 砌体名称:门外地下通道口挡墙端头拆除 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m3	0.6	142.7	85.62		36.35
4	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:不锈钢栏杆拆除	m	2	6.19	12.38		7.96
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:重新焊接安装不锈钢栏杆	m	2	318.22	636.44		74.88
6	030703007003	非机动车停车场内地下室通风改造	1. 名称:非机动车停车场内地下室通风改造	个	2	120.97	241.94		43.4
7	011602001001	正门外原厕所广场砖拆除	1. 构件名称:正门外原厕所广场砖拆除 2. 垃圾运距:根据现场实际情况, 运送至指定地点	m2	52	53.2	2766.4		1583.78
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:铺设面包砖	m2	52	123.52	6423.04		859.2
9	011507003001	原厕所边广告牌移位安装	1. 原厕所边广告牌移位安装	个	1	200	200		
10	011507003002	移动网络箱小广告清理喷漆	1. 移动网络箱小广告清理喷漆	个	1	50	50		
11	011507002001	机动车停车场停车指示牌	1. 机动车停车场停车指示牌	个	5	85	425		
12	011101001002	西门门卫室基础台底边修补抹灰	1. 西门门卫室基础台底边修补抹灰	m2	3	129.01	387.03		240.27
13	01B004	电梯箱内部不锈钢板面清洁擦洗	1. 电梯箱内部不锈钢板面清洁擦洗	工日	4	150.14	600.56		461.92
14	011204003005	非机动车停车场墙砖补贴	1. 非机动车停车场墙砖补贴	m2	10.71	140.79	1507.86		605.76
15	040205006001	门前及外围停车场交通标线喷划冷喷	1. 门前及外围停车场交通标线喷划冷喷	m2	36.3	51.1	1854.93		508.89
16	011608001001	清理打磨旧标线	1. 铲除部位名称:清理打磨旧标线	m2	5	16.53	82.65		53.13
本页小计							42026.29		15520.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	01B005	零星用工		工日	82	150.14	12311.48		9469.36
		分部小计					54337.77		24989.52
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							12311.48		9469.36
合 计							54337.77		24989.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 1 页 共 18 页

项目编号	011601001003	项目名称	非机动车停车场台阶拆除	计量单位	m3	工程量	25.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-36	带形基础无钢筋	10m3	0.1000	3395.92	0	0	19.7%	339.59	0.00	0.00	66.90
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.1000	145.95	0	484.69	19.7%	14.60	0.00	48.47	2.88
人工费调整								127.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						481.19	0.00	48.47	69.78
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								599.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 2 页 共 18 页

项目编码	011101001001	项目名称	非机动车停车场混凝土地面浇筑	计量单位	m2	工程量	198				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1000	35.77	339.11	0	30.02%	3.58	33.91	0.00	1.07
11-34-1	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	1.0000	6.41	6.38	1.29	30.02%	6.41	6.38	1.29	2.31
人工费调整								2.47	-	-	-
材料费价差								-	0.19	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.46	40.48	1.29	3.38
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						33.66			
清单项目综合单价								57.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.047	3.64	0.17				
	其他材料费			元	0.2183	1	0.22				
	草袋片			片	0.4576	11.64	5.33				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	2.8662	0.25	0.72				
	砂			m3	0.0056	68.02	0.38				
	商品混凝土C25			m3	0.102	330	33.66				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 3 页 共 18 页

	其他材料费				—	0.01	—	0.00
	材料费小计				—	40.48	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 4 页 共 18 页

项目编码	011601001004	项目名称	门外地下通道口挡墙端头拆除	计量单位	m3	工程量	0.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.0100	4598.59	0	0	19.7%	45.99	0.00	0.00	9.06
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):8000	10m3	0.1000	145.95	0	484.69	19.7%	14.60	0.00	48.47	2.88
人工费调整								21.72	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						82.30	0.00	48.47	11.93
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								142.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 5 页 共 18 页

项目编号	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-105	木栏杆	10m	0.1000	39.78	0	0	19.7%	3.98	0.00	0.00	0.78
人工费调整								1.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.40	0.00	0.00	0.78
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 6 页 共 18 页

项目编号	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-86	不锈钢管扶手直形直径mm φ60	m	1.0000	8.51	114.41	1.48	30.02%	8.51	114.41	1.48	3.00
17-68	不锈钢栏杆直型	m	1.0000	28.93	140.36	2.53	30.02%	28.93	140.36	2.53	9.45
人工费调整								9.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						46.99	254.77	4.01	12.45
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								318.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	不锈钢管扶手（直形）φ60*1			m	1.06	106.35	112.73				
	氩气			m3	0.377	21.83	8.23				
	不锈钢管 φ32*1.5			m	4.633	19.47	90.2				
	不锈钢法兰座（装饰用）Φ59			个	5.771	6	34.63				
	其他材料费						—	8.99	—	0.00	
	材料费小计						—	254.78	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 7 页 共 18 页

项目编号	030703007003	项目名称	非机动车停车场内地下室通风改造		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借6-105	百叶风口 周长(mm以内)800	个	1.0000	21.7	83.42	0	42.62%	21.70	83.42	0.00	9.25
人工费调整								6.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					28.30	83.42	0.00	9.25	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					80				
清单项目综合单价								120.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	通风口			个	1	80	80				
	其他材料费					-	3.42	-	0.00		
	材料费小计					-	83.42	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 8 页 共 18 页

项目编码	011602001001	项目名称	正门外原厕所广场砖拆除	计量单位	m2	工程量	52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0120	2392.16	0	0	19.7%	28.71	0.00	0.00	5.66
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000实际运距(m):8000	10m3	0.0120	145.95	0	484.69	19.7%	1.75	0.00	5.82	0.35
人工费调整								10.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						41.38	0.00	5.82	6.00
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								53.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 9 页 共 18 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1000	35.77	318.71	0	30.02%	3.58	31.87	0.00	1.07
借2-306	人行道板安砌 水泥砂浆 水泥花砖	100m2	0.0100	1294.62	6522.64	72.57	30.58%	12.95	65.23	0.73	4.18
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					20.45	97.10	0.73	5.25	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费					90.47				
清单项目综合单价								123.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0142	3.64	0.05				
	其他材料费			元	0.2183	1	0.22				
	水泥砂浆 M15			m3	0.0308	203.8	6.28				
	面包砖			m2	1.9615	30	58.85				
	商品混凝土C20			m3	0.102	310	31.62				
	其他材料费					—	0.09	—	0.00		
	材料费小计					—	97.11	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 10 页 共 18 页

项目编号	011507003001	项目名称	原厕所边广告牌移位安装	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材004	原厕所边广告牌移位安装	个	1.0000	0	200	0	30.02%	0.00	200.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	200.00	0.00	0.00
		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	原厕所边广告牌移位安装			个	1	200	200				
	材料费小计						—	200.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 11 页 共 18 页

项目编号	011507003002	项目名称	移动网络箱小广告清理喷漆	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材002	移动网络箱小广告清理喷漆	个	1.0000	0	50	0	30.02%	0.00	50.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	50.00	0.00	0.00
		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								50			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	移动网络箱小广告清理喷漆			个	1	50	50				
	材料费小计					—	50.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 12 页 共 18 页

项目编号	011507002001	项目名称	机动车停车场停车指示牌	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材003	机动车停车场停车指示牌	个	1.0000	0	85	0	30.02%	0.00	85.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	85.00	0.00	0.00
		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	机动车停车场停车指示牌			个	1	85	85				
	材料费小计					—	85.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 13 页 共 18 页

项目编码	011101001002	项目名称	西部门卫室基础台底边修补抹灰	计量单位	m2	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-70	零星项目 水泥砂浆	m2	1.0000	80.09	3.89	0.53	30.02%	80.09	3.89	0.53	24.21
人工费调整								19.44	-	-	-
材料费价差								-	0.85	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						99.53	4.74	0.53	24.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								129.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0079	3.64	0.03				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.124	0.25	2.78				
	砂			m3	0.0269	68.02	1.83				
	108建筑胶			kg	0.0221	3.35	0.07				
	其他材料费						—	0.03	—	0.00	
	材料费小计						—	4.74	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 14 页 共 18 页

项目编码	01B004	项目名称	电梯箱内部不锈钢板面清洁 擦洗		计量单位	工日	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充人工001	电梯箱内部不锈钢板面清洁 擦洗	工日	1.0000	115.48	0	0	30.02%	115.48	0.00	0.00	34.66
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						115.48	0.00	0.00	34.66
电梯箱内部不锈钢板面清洁擦洗115.48元/ 工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								150.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 15 页 共 18 页

项目编号	011204003005	项目名称	非机动车停车场墙砖补贴	计量单位	m2	工程量	10.71				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-84	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 零星项目(块料周长mm) 1500 以内 灰缝	m2	1.0000	56.56	82.68	0.44	30.02%	56.56	82.68	0.44	17.11
人工费调整								14.01	-	-	-
材料费价差								-	-30.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						70.57	52.67	0.44	17.11
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								140.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0092	3.64	0.03				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	12.0936	0.25	3.02				
	砂			m3	0.0291	68.02	1.98				
	108建筑胶			kg	0.6047	3.35	2.03				
	墙面砖 300*300mm			m2	1.0015	44.449	44.52				
	其他材料费						-	1.09	-	0.00	
	材料费小计						-	52.67	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 16 页 共 18 页

项目编码	040205006001	项目名称	门前及外围停车场交通标线 喷划冷喷		计量单位	m2	工程量	36.3			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-394 换	门前及外围停车场交通标线 喷划冷喷	100m2	0.0100	1401.9	1375.95	680.47	30.58%	14.02	13.76	6.80	6.37
人工费调整								3.28	-	-	-
材料费价差								-	6.86	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					17.30	20.62	6.80	6.37	
综合工日101.2元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								51.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	常温涂料			kg	0.6667	30	20				
	其他材料费					-	0.62	-	0.00		
	材料费小计					-	20.62	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 17 页 共 18 页

项目编号	011608001001	项目名称	清理打磨旧标线	计量单位	m2	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-61	混凝土表面凿毛楼地面	10m2	0.1000	106.25	0	0	19.7%	10.63	0.00	0.00	2.09
人工费调整								3.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.44	0.00	0.00	2.09
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包）

第 18 页 共 18 页

项目编码	01B005	项目名称	零星用工	计量单位	工日	工程量	82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充人工002	零星用工	工日	1.0000	115.48	0	0	30.02%	115.48	0.00	0.00	34.66
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						115.48	0.00	0.00	34.66
零星用工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								150.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一
包）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程-零星工程 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（一包） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

酒泉市中医医院风湿病科改造
装修项目（二包）工程

投 标 总 价

JQZFCCG-2024-1121

投 标 人：_____



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

投标总价（小写）： 215911.78

（大写）： 贰拾壹万伍仟玖佰壹拾壹元柒角捌分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）	215911.78		1932.39	2630.89
合计		215911.78		1932.39	2630.89

JQZFCCG-2024-1121



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：酒泉市中医医院
风湿病科改造装修项目（二包）

标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	1932.39
1.1	环境保护费	136.81
1.2	文明施工费	220.17
1.3	安全施工费	1575.41
1.4	临时设施费	
1.5	扬尘污染防治增加费	
1.6	建筑工人实名制费	
2	规费	2630.89
2.1	社会保障费	2630.89
2.2	住房公积金	
2.3	环境保护税	
3	税金	17827.58
合计		22390.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		供氧系统							
1	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级: $\phi 32 \times 2.0$, 材质: 06Cr19Ni10 4. 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	10	40.7	407		93
2	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级: $\phi 16 \times 1.5$, 材质: 06Cr19Ni10 4. 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	70	26.45	1851.5		496.45
3	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级: 医用级紫铜管 $\phi 8 \times 1.0$; 材质: TP2 4. 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	207	21.12	4371.84		1445.09
4	031003001001	铜球头螺帽及不锈钢咀	1. 类型: 铜球头螺帽及不锈钢咀 2. 材质: TP2及	付	26	24.85	646.1		257.61
本页小计							7276.44		2292.15



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			06Cr19Ni10 3.规格、压力等级:6YC							
5	031003001002	铜球头螺帽	1.类型:铜球头螺帽 2.材质:TP2,脱脂 3.规格、压力等级:φ18	付	130	8.19	1064.7		56.94	
6	031003001003	螺纹阀门	1.类型:氧气区域楼层阀门 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15	个	2	88.59	177.18		35.84	
7	030607005001	护士站区域压力监测报警箱	1.名称:护士站区域压力监测报警箱 2.规格:数显三气(氧气、吸引、空气)	台	1	1682.53	1682.53		945.84	
8	030601004001	流量仪表	1.名称:氧气流量计 2.流量范围:2L/min~300L/min	台	1	877.43	877.43		416.6	
9	031003001004	螺纹阀门	1.类型:氧气病房维修阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN16	个	26	88.59	2303.34		465.92	
10	030501005001	氧气双回路二级减压箱	1.名称:氧气双回路二级减压箱 2.病区每层安装1台,控制各楼层氧气压力	台	1	1588.24	1588.24		170.34	
		分部小计					14969.86		4383.63	
		负压吸引系统								
11	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:φ57×2.5,材质:06Cr19Ni10	m		70.53	4937.1		1079.53	
本页小计								12630.52		3171.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			4. 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等							
12	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：气体 3. 规格、压力等级：Φ32×2.0， 材质：06Cr19Ni10 4. 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	70	40.7	2849		651.01	
13	031001004005	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：气体 3. 规格、压力等级：医用级紫铜管Φ10×1.0； 材质：TP2 4. 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	207	21.12	4371.84		1445.09	
14	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 含防腐处理	kg	50.7	20.86	1057.6		414.46	
15	031003001005	铜球头螺帽及不锈钢咀	1. 类型：铜球头螺帽及不锈钢咀 2. 材质：TP2及06Cr19Ni10 3. 规格、压力等级：6YC	付	26	24.85	646.1		257.61	
16	031003001006	铜球头螺帽	1. 类型：铜球头螺帽 2. 材质：TP2，	付	104	8.19	851.76		45.55	
本页小计								9776.3		2813.72



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			脱脂 3.规格、压力等级：φ10						
17	031003001007	螺纹阀门	1.类型：吸引楼层维修阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN32	个	1	118.53	118.53		28.44
		分部小计					14831.93		3921.69
		压缩空气系统							
18	031001003006	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：气体 3.规格、压力等级：φ32×2.0， 材质：06Cr19Ni10 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求：含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	70	40.7	2849		651.01
19	031001003004	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：气体 3.规格、压力等级：φ20×1.5， 材质：06Cr19Ni10 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求：含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等	m	70	33.5	2345		536.56
20	031001004006	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：气体 3.规格、压力等级：医用级紫铜管φ8×1.0； 材质：TP2 4.含管件 5.压力试验及	m	167	21.12	3527.04		1165.84
本页小计							8839.57		2381.85



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等						
21	031003001008	铜球头螺帽及不锈钢咀	1.类型:铜球头螺帽及不锈钢咀 2.材质:TP2及06Cr19Ni10 3.规格、压力等级:6YC	付	26	24.85	646.1		257.61
22	031003001009	铜球头螺帽及不锈钢咀	1.类型:铜球头螺帽 2.材质:TP2,脱脂 3.规格、压力等级:Φ8	付	78	8.19	638.82		34.16
23	031003001010	螺纹阀门	1.类型:压缩空气楼层维修阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20	个	1	118.53	118.53		28.44
24	030501005002	空气二级稳压箱	1.名称:空气二级稳压箱 2.病区每层安装1台,控制各楼层压缩空气压力	台	1	1588.24	1588.24		170.34
		分部小计					11712.73		2843.96
		设备带及其它配套电器部分							
25	030411003001	医疗设备带	1.名称:医疗设备带 2.规格:210*60*1.5三腔组合式 3.材质:铝合金 4.含设备带专用塑料隔条,Φ10螺丝胀管	m	104	101	10504		
26	030411003002	铝合金小罩	1.名称:铝合金小罩 2.规格:1544	m	40	28	1120		
27	030703018001	设备带专用灯罩	1.名称:设备带专用灯罩	个	52	6	312		
本页小计							14927.69		490.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2.类型:亚克力材质							
28	030411006001	接线盒	1.名称:设备带专用封板 2.材质:塑料材质	个	104	3	312			
29	031003001011	氧气终端	1.类型:氧气终端 2.材质:新国标全金属	个	52	97	5044			
30	031003001012	吸引终端	1.类型:吸引终端 2.材质:新国标全金属	个	52	97	5044			
31	031003001013	空气终端	1.类型:空气终端 2.材质:新国标全金属	个	26	97	2522			
32	030703018002	终端防尘罩	1.名称:终端防尘罩 2.类型:翻盖,一体式	个	130	2	260			
33	030404034001	电源开关	1.名称:电源开关 2.规格:豪华型大板; 220V/10A	个	52	19.07	991.64		334.15	
34	030412001001	普通灯具	1.名称:床头LED日光灯(欧普) 2.型号:T5, 4W, 220V/10A	套	52	49.22	2559.44		943.49	
35	030411004002	配线	1.名称:铜芯电源线(红、蓝、双色) 2.规格:2.5mm ²	m	300	3.04	912		229.08	
36	030411004001	配线	1.名称:多股铜芯电源线(双蓝) 2.规格:1.5mm ²	m	35	4.89	171.15		43.93	
37	030411001001	配管	1.名称:黄腊管 2.规格:Φ10	m	160	26.91	4305.6		1873.6	
38	031003001014	氧气湿化器	1.类型:氧气湿化器 2.国标	个	50	72	3600			
本页小计								25721.83		3424.25

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	031003001015	负压吸引器	1. 类型:负压吸引器 2. 国标	个	30	72	2160		
		分部小计					39817.83		3424.25
		信息化医护管理通讯系统							
40	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	160	13.43	2148.8		913.38
41	030411004003	配线	1. 规格:国标配线RVV2*1.5	m	160	6.33	1012.8		200.8
42	030411004004	配线	1. 规格:国标配线RVV2*0.75	m	260	3.34	998.4		310.54
43	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP CAT6 2. 规格:国标六类网线	m	300	3.79	1137		294.84
44	030501013001	智能化信息交互管理主机	1. 主机具有RJ45网络接口,通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信,获取HIS系统中病房科室数据信息。 2. 主机高带宽两线制总线接口,接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备,总线接口带载能力200W。 3. 支持连接显示屏、点阵屏设备,进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4. 支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设	台	1	13800	13800		
本页小计							21257		1719.56



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			备。 5. 支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6. 支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7. 具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8. 主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9. 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统						
45	030501017001	护理通讯信息系统软件	1. 数据接口服务器平台NIS-SP：支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据库接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。	套	1	3800	3800		
本页小计							3800		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计							3800		
			2. 护理通讯信息管理平台NIS-MP：基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。呼叫数据统计分析平台NIS-SA：基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对						
本页小计							3800		




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4. 护理信息公共发布平台NIS-RP：通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。							
46	030501003001	移动医护分机	1. 以无线方式传输数据和语音，满足护士随身携带要求 2. 长时间待机，满足一天以上护理使用要求 3. 液晶屏显示多条呼叫信息，可直接接听对讲或清除处理 4. 提醒方式可设置为响铃、震动、静音，音量多级可调 5. 提供 40 个通讯频道，每个频道支持多个无线终端 6. 可以对点阵屏式无线通讯主机参数进行设定和调节（包括：时间、音量、报号次数等）	台	2	1860	3720			
47	030501003002	网络多媒体控制器	1. 与液晶电视搭配使用，通	台	1	1660	1660			
本页小计								5380		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			过局域网与997S服务器进行网络数据传输，对数据进行直观的视觉化展示。 2. 采用HDMI高清线缆连接液晶电视，其显示分辨率1920*1080。 3. 采用Linux 3.0.35，其服务器等级的系统稳定性保证了液晶电视7X24的工作稳定性。 4. 网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。							
48	030507014002	护士站液晶显示看板	1. 名称:护士站液晶显示看板 2. 类别:屏幕显示比例: 16:9, 分辨率: 1080P 3. 规格:55寸高清显示单元	台	1	2800	2800			
49	030501013002	无线通讯主机	1. 自动组网,可通过内部总线级联使用,实现大面积无线覆盖 2. 支持挂载多台移动医护分机等无线终端 3. 支持双向无线数据传输 4. 通过与无线通讯主机通讯,实现呼叫	台	1	1660	1660			
本页小计								4460		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			清除、输液报警等功能 5. 具有40个独立设定频道						
50	030501003003	IP网络医护主机	1. 屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置 3. 手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭 4. 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调。支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6. 支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7. 可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同	台	1	6000	6000		
本页小计							6000		



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容 8. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9. 自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10. 支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11. 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12. 设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级							
51	030507014001	医护门口分机	1. 屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁 3. 可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照	台	24	901	21624			
本页小计								21624		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计							21624		
			片、医院介绍、科室介绍等信息。 4. 支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5. 支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7. 支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。 8. 根据系统设置的护理等级信息，即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9. 信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 10. 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 11. 支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持						
本页小计							21624		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			设置正常待机默认界面。 12. 分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。							
52	030904006001	床头分机	1. 屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率800*480 2. 屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3. 可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4. 支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5. 支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7. 支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8. 病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移	个	52	945	49140			
本页小计							49140			



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包） 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			或左移显示。 9. 病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 10. 病人信息界面支持同时展示多张图片，用来展示医护头像、护理标识等。 11. 床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看。 12. 支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 13. 分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。							
53	030904003001	卫生间紧急按钮	1. 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2. 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病	个	15	28.01	420.15		150	
本页小计								420.15		150



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 1 页 共 54 页

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-151	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	73.19	233.52	5.99	42.62%	7.32	23.35	0.60	3.12
借3-272 6	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84
人工费调整								2.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				12.03	23.83	0.88	3.96
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				22.63			
清单项目综合单价								40.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	32*2.0低压不锈钢管			m	0.984	23	22.63				
	其他材料费					-	1.19	-	0.00		
	材料费小计					-	23.83	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 2 页 共 54 页

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-148	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径 (mm以内)15	10m	0.1000	51.11	131.63	3.33	42.62%	5.11	13.16	0.33	2.18
借3-272 6	低中压管道气压试 验 公称直径(mm以 内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84
人工费调整								2.09	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				9.18	13.64	0.61	3.02		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费				12.79					
清单项目综合单价								26.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	16*1.5低压不锈钢管			m	0.984	13	12.79	-	-		
	其他材料费			-	-	-	0.85	-	0.00		
	材料费小计			-	-	-	13.64	-	0.00		




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包）

第 3 页 共 54 页

项目编码		031001004004		项目名称		铜管		计量单位		m		工程量		207		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润					
借3-271	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内)20	10m	0.1000	50	83.55	0.02	42.62%	5.00	8.36	0.00	2.13					
借3-272 6	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84					
人工费调整								2.05	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计							9.04	8.83	0.28	2.98				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费							8							
清单项目综合单价								21.12								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	8*1.0低压铜管					m	1	8	8							
	其他材料费							-	0.83	-	0.00					
	材料费小计							-	8.83	-	0.00					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 4 页 共 54 页

项目编码		031003001001	项目名称		铜球头螺帽及不锈钢咀		计量单位	付	工程量	26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-838	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(mm以内)15	10付	0.1000	99.08	42.02	37.99	42.62%	9.91	4.20	3.80	4.22
人工费调整								2.72	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.62	4.20	3.80	4.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						2			
清单项目综合单价								24.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低压不锈钢对焊管件				付	1	2	2	-	-	
	其他材料费						-	2.2	-	0.00	
	材料费小计						-	4.20	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 5 页 共 54 页

项目编码	031003001002	项目名称	铜球头螺帽		计量单位	付	工程量	130			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-974 换	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径(mm以内)20	10付	0.1000	4.38	24.33	0.05	42.62%	0.44	2.43	0.01	0.19
人工费调整								5.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.56	2.43	0.01	0.19
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						2			
清单项目综合单价								8.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜球头螺帽				付	1	2	2	-	-	
	其他材料费						-	0.43	-	0.00	
	材料费小计						-	2.43	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 7 页 共 54 页

项目编码	030607005001	项目名称	护士站区域压力监测报警箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-428	外围设备安装、调试语音信箱设备	台	1.0000	945.84	41.22	8.12	42.62%	945.84	41.22	8.12	403.12
人工费调整								284.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1230.07	41.22	8.12	403.12
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1682.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	41.22	-	0.00	
	材料费小计						-	41.22	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 8 页 共 54 页

项目编码		030601004001		项目名称		流量仪表		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费和利润				
借7-150	数字仪表智能多屏幕数字显示仪	台	1.0000	416.6	18.98	138.94	42.62%	416.60	18.98	138.94	177.55				
人工费调整								125.19	-	-	-				
材料费价差								-	0.17	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						541.79	19.15	138.94	177.55				
二类工109.53元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								877.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							-	19.15	-	0.00				
	材料费小计							-	19.15	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 9 页 共 54 页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-147 1	低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 15	个	1.0000	17.92	55.05	2.53	42.62%	17.92	55.05	2.53	7.64
人工费调整								5.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				23.37	55.05	2.53	7.64		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费				48.96					
清单项目综合单价								88.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN15				个	1.02	48	48.96			
	其他材料费						-	6.09	-	0.00	
	材料费小计						-	55.05	-	0.00	
<div style="position: absolute; bottom: 20px; right: 20px; text-align: center;">  </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 10 页 共 54 页

项目编码	030501005001	项目名称	氧气双回路二级减压箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1160	调压箱 进口管径(mm以内)25	台	1.0000	170.34	1280.22	13.85	42.62%	170.34	1280.22	13.85	72.60
人工费调整								51.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				221.57		1280.22	13.85	72.60	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费				1200					
清单项目综合单价						1588.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	调压箱			台	1	1200	1200				
	其他材料费					-	80.22	-	0.00		
	材料费小计					-	1280.22	-	0.00		
<div style="text-align: center; position: relative;">  </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 11 页 共 54 页

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-154	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	130.71	413.34	17.52	42.62%	13.07	41.33	1.75	5.57
借3-272 7	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	235.09	63.63	29.89	42.62%	2.35	0.64	0.30	1.00
人工费调整								4.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					19.93	41.97	2.05	6.57	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					39.93				
清单项目综合单价								70.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	57*2.5低压不锈钢管			m	0.974	41	39.93	-	-		
	其他材料费					-	2.04	-	0.00		
	材料费小计					-	41.97	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 12 页 共 54 页

项目编码		031001003003	项目名称		不锈钢管			计量单位	m	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-151	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	73.19	233.52	5.99	42.62%	7.32	23.35	0.60	3.12
借3-2726	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84
人工费调整								2.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.03	23.83	0.88	3.96
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						22.63			
清单项目综合单价								40.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	32*2.0低压不锈钢管			m	0.984	23	22.63	-	-		
	其他材料费					-	1.19	-	0.00		
	材料费小计					-	23.83	-	0.00		




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 酒泉市中医医院风湿病科 标段: 酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目 (二包)

项目编码	031001004005	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	207				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-271	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内)20	10m	0.1000	50	83.55	0.02	42.62%	5.00	8.36	0.00	2.13
借3-272 6	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.04	8.83	0.28	2.98
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						8			
清单项目综合单价								21.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	8*1.0低压铜管			m	1	8	8				
	其他材料费					-	0.83	-	0.00		
	材料费小计					-	8.83	-	0.00		



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 14 页 共 54 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		50.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
借3-3128	碳钢管架一般管架	100kg	0.0100	817.48	552.98	128.88	42.62%	8.17	5.53	1.29	3.48				
人工费调整								2.35	-	-	-				
材料费价差								-	0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.52	5.56	1.29	3.48				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4.11							
清单项目综合单价										20.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢					kg	1.06	3.877	4.11	-	-				
	其他材料费							-	1.45	-	0.00				
	材料费小计							-	5.56	-	0.00				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 15 页 共 54 页

项目编码	031003001005	项目名称	铜球头螺帽及不锈钢咀		计量单位	付	工程量	26			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-838	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(mm以内)15	10付	0.1000	99.08	42.02	37.99	42.62%	9.91	4.20	3.80	4.22
人工费调整								2.72	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.62	4.20	3.80	4.22	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					2				
清单项目综合单价								24.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	低压不锈钢对焊管件				付	1	2	2			
	其他材料费						-	2.2	-	0.00	
	材料费小计						-	4.20	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（二包）

第 16 页 共 54 页

项目编码	031003001006	项目名称	铜球头螺帽	计量单位	付	工程量	104				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-974 换	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径(mm以内)20	10付	0.1000	4.38	24.33	0.05	42.62%	0.44	2.43	0.01	0.19
人工费调整								5.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				5.56	2.43	0.01	0.19		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费				2					
清单项目综合单价								8.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜球头螺帽				付	1	2	2	-	-	
	其他材料费						-	0.43	-	0.00	
	材料费小计						-	2.43	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 17 页 共 54 页

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-147 4	低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	个	1.0000	28.44	66.7	2.62	42.62%	28.44	66.70	2.62	12.12
人工费调整								8.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						37.09	66.70	2.62	12.12
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						58.58			
清单项目综合单价								118.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	低压螺纹阀门				个	1.01	58	58.58	-	-	
	其他材料费						-	8.12	-	0.00	
	材料费小计						-	66.70	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包）） 第 18 页 共 54 页

项目编码		031001003006	项目名称		不锈钢管		计量单位		m	工程量		70
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借3-151	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	73.19	233.52	5.99	42.62%	7.32	23.35	0.60	3.12	
借3-272 6	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84	
人工费调整								2.73	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						12.03	23.83	0.88	3.96	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						22.63				
清单项目综合单价								40.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	32*2.0低压不锈钢管			m	0.984	23	22.63					
	其他材料费					-	1.19	-	0.00			
	材料费小计					-	23.83	-	0.00			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 19 页 共 54 页

项目编码		031001003004	项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	70		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润	
借3-149	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm以内)20	10m	0.1000	56.84	191.41	4.17	42.62%	5.68	19.14	0.42	2.42	
借3-272 6	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84	
人工费调整								2.25	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						9.92	19.62	0.69	3.27	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						18.7				
清单项目综合单价								33.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	20*1.5低压不锈钢管			m	0.984	19	18.7					
	其他材料费					-	0.92	-	0.00			
	材料费小计					-	19.62	-	0.00			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 20 页 共 54 页

项目编码	031001004006	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	167				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-271	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内)20	10m	0.1000	50	83.55	0.02	42.62%	5.00	8.36	0.00	2.13
借3-272 6	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	198.11	47.4	27.73	42.62%	1.98	0.47	0.28	0.84
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				9.04	8.83	0.28	2.98
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				8			
清单项目综合单价								21.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	8*1.0低压铜管			m	1	8	8	-	-		
	其他材料费					-	0.83	-	0.00		
	材料费小计					-	8.83	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 21 页 共 54 页

项目编码	031003001008	项目名称	铜球头螺帽及不锈钢咀	计量单位	付	工程量	26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-838	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(mm以内)15	10付	0.1000	99.08	42.02	37.99	42.62%	9.91	4.20	3.80	4.22
人工费调整								2.72	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							12.62	4.20	3.80	4.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				2			
清单项目综合单价								24.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低压不锈钢对焊管件			付	1	2	2				
	其他材料费					-	2.2	-	0.00		
	材料费小计					-	4.20	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 22 页 共 54 页

项目编码	031003001009	项目名称	铜球头螺帽及不锈钢咀	计量单位	付	工程量	78				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-974 换	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径(mm以内)20	10付	0.1000	4.38	24.33	0.05	42.62%	0.44	2.43	0.01	0.19
人工费调整								5.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				5.56	2.43	0.01	0.19		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费				2					
清单项目综合单价						8.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜球头螺帽			付	1	2	2	-	-		
	其他材料费					-	0.43	-	0.00		
	材料费小计					-	2.43	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 24 页 共 54 页

项目编码		030501005002	项目名称		空气二级稳压箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-1160	调压箱 进口管径(mm以内)25	台	1.0000	170.34	1280.22	13.85	42.62%	170.34	1280.22	13.85	72.60
人工费调整								51.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						221.57	1280.22	13.85	72.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1588.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调压箱					台	1	1200	1200	-	-
	其他材料费							-	80.22	-	0.00
	材料费小计							-	1280.22	-	0.00




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 25 页 共 54 页

项目编码	030411003001	项目名称	医疗设备带		计量单位	m	工程量	104			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目01	医疗设备带	m	1.0000	0	101	0	30.02%	0.00	101.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	101.00	0.00	0.00
未计价材料费								98			
清单项目综合单价								101			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	医疗设备带			m	1	98	98	-	-		
	其他材料费					-	3	-	0.00		
	材料费小计					-	101.00	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 26 页 共 54 页

项目编码		030411003002	项目名称		铝合金小罩		计量单位	m	工程量	40	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目02	铝合金小罩	m	1.0000	0	28	0	30.02%	0.00	28.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	28.00	0.00	0.00	
未计价材料费								25			
清单项目综合单价								28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金小罩				m	1	25	25			
	其他材料费						-	3	-	0.00	
	材料费小计						-	28.00	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 27 页 共 54 页

项目编码	030703018001	项目名称	设备带专用灯罩	计量单位	个	工程量	52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目03	设备带专用灯罩	个	1.0000	0	6	0	30.02%	0.00	6.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	6.00	0.00	0.00
未计价材料费								5			
清单项目综合单价								6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	设备带专用灯罩			个	1	5	5	-	-		
	其他材料费					-	1	-	0.00		
	材料费小计					-	6.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 28 页 共 54 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	104				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目04	接线盒	个	1.0000	0	3	0	30.02%	0.00	3.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	3.00	0.00	0.00
未计价材料费								2			
清单项目综合单价						3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1	2	2	-	-		
	其他材料费					-	1	-	0.00		
	材料费小计					-	3.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 34 页 共 54 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	52			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-147 4	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1000	181.44	170.36	0	42.62%	18.14	17.04	0.00	7.73
人工费调整								5.51	-	-	-
材料费价差								-	0.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.66	17.83	0.00	7.73
二类工109.53元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								49.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成套灯具			套	1.01	12	12.12				
	其他材料费					-	5.71	-	0.00		
	材料费小计					-	17.83	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 35 页 共 54 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	300				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-123 9	线槽配线 导线截面 (mm2以内)2.5	100m单 线	0.0100	76.36	172.08	0	42.62%	0.76	1.72	0.00	0.33
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.00	1.72	0.00	0.33
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.68			
清单项目综合单价								3.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²				m	1.02	1.65	1.68	-	-	
	其他材料费						-	0.04	-	0.00	
	材料费小计						-	1.72	-	0.00	




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 36 页 共 54 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm ² 以内)1.5	100m单根	0.0200	62.75	135.99	0	42.62%	1.26	2.72	0.00	0.54
人工费调整								0.38	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.64	2.72	0.00	0.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.34			
清单项目综合单价								4.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²				m	2.16	1.082	2.34			
	其他材料费						-	0.38	-	0.00	
	材料费小计						-	2.72	-	0.00	
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 37 页 共 54 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1159	金属软管敷设 公称管径(mm以内)20每根管长(m)1.0以上	10m	0.1000	117.1	66.44	0	42.62%	11.71	6.64	0.00	4.99
人工费调整								3.56	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.27	6.64	0.00	4.99
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0.52			
清单项目综合单价								26.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属软管			m	1.03	0.5	0.52	-	-		
	其他材料费					-	6.13	-	0.00		
	材料费小计					-	6.64	-	0.00		
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 38 页 共 54 页

项目编码		031003001014	项目名称		氧气湿化器		计量单位	个	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目09	氧气湿化器	个	1.0000	0	72	0	30.02%	0.00	72.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	72.00	0.00	0.00
未计价材料费								70			
清单项目综合单价								72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	氧气湿化器				个	1	70	70	-	-	
	其他材料费						-	2	-	0.00	
	材料费小计						-	72.00	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 39 页 共 54 页

项目编码	031003001015	项目名称	负压吸引器			计量单位	个	工程量	30		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目010	负压吸引器	个	1.0000	0	72	0	30.02%	0.00	72.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				0.00		72.00	0.00	0.00	
未计价材料费								70			
清单项目综合单价								72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	负压吸引器				个	1	70	70	-	-	
	其他材料费						-	2	-	0.00	
	材料费小计						-	72.00	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 40 页 共 54 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-113 2	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 吊棚内敷设 公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	570.86	354.95	0	42.62%	5.71	3.55	0.00				2.43	
人工费调整									1.74		-	-	-		
材料费价差									-		0.00		-	-	
机械费调整									-		-		0.00	-	
人工单价		小计							7.44		3.55		0.00		2.43
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费									2.21				
清单项目综合单价											13.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PVC穿线管重型(H) φ20mm				m	1.1	2.01	2.21							
	其他材料费						-	1.34	-	0.00					
	材料费小计						-	3.55	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包） 二包）

项目编码		030411004003	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm ² 以内)1.5	100m单根	0.0200	62.75	207.91	0	42.62%	1.26	4.16	0.00	0.54
人工费调整								0.38	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.64	4.16	0.00	0.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费							3.78		
清单项目综合单价								6.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm ²					m	2.16	1.748	3.78		
	其他材料费							-	0.38	-	0.00
	材料费小计							-	4.16	-	0.00



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 42 页 共 54 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-118 4	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)0.75	100m单根	0.0200	59.72	88.62	0	42.62%	1.19	1.77	0.00	0.51
人工费调整								0.36	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				1.56		1.77	0.00	0.51	
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.46			
清单项目综合单价								3.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-0.75mm ²			m	2.16	0.674	1.46				
	其他材料费					-	0.32	-	0.00		
	材料费小计					-	1.77	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（
改造装修项目（二包） 二包）

第 43 页 共 54 页

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	300			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	204.86	4.57	42.62%	0.98	2.05	0.05	0.42
人工费调整								0.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.28	2.05	0.05	0.42
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.04			
清单项目综合单价								3.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双绞线缆				m	1.02	2	2.04			
	其他材料费						-	0.01	-	0.00	
	材料费小计						-	2.05	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 44 页 共 54 页

项目编码	030501013001	项目名称	智能化信息交互管理主机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目011	智能化信息交互管理主机	台	1.0000	0	13800	0	30.02%	0.00	13800.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	13800.00	0.00	0.00
未计价材料费								13800			
清单项目综合单价								13800			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	智能化信息交互管理主机				台	1	13800	13800			
材料费小计							-	13800.00	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 45 页 共 54 页

项目编码	030501017001	项目名称	护理通讯信息系统软件		计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目012	护理通讯信息系统软件	套	1.0000	0	3800	0	30.02%	0.00	3800.00	0.00	0.00	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计							0.00	3800.00	0.00	0.00
未计价材料费								3800				
清单项目综合单价								3800				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	护理通讯信息系统软件			套	1	3800	3800					
材料费小计						-	3800.00	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

项目编码		030501003002		项目名称		网络多媒体控制器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目014	网络多媒体控制器	台	1.0000	0	1660	0	30.02%	0.00	1660.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	1660.00	0.00	0.00				
		未计价材料费							1660						
清单项目综合单价									1660						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	网络多媒体控制器				台	1	1660	1660							
	材料费小计						-	1660.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：酒泉市中医医院风湿病科 标段：酒泉市中医医院风湿病科改造装修项目（改造装修项目（二包））

第 49 页 共 54 页

项目编码	030501013002	项目名称	无线通讯主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目016	无线通讯主机	台	1.0000	0	1660	0	30.02%	0.00	1660.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1660.00	0.00	0.00
		未计价材料费						1660			
清单项目综合单价								1660			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无线通讯主机				台	1	1660	1660			
材料费小计						-	1660.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

